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第一章  招标公告
悟园管理中心改扩建项目工程总承包（EPC）

招标公告
一、招标条件

本招标项目悟园管理中心改扩建项目已由岳阳市发展和改革委员会以岳发改审【2020】183号批准建设，建设资金来源为财政资金。招标人为岳阳市机关事务管理局，招标代理机构为中技建设咨询有限公司，为加快推进项目建设，本项目采用工程总承包模式建设，项目已具备招标条件，现对该项目的工程总承包进行公开招标。

二、项目概况与招标范围

2.1项目名称：悟园管理中心改扩建项目工程总承包（EPC）
2.2建设地点：岳阳市岳阳县原种场李坡村。
2.3建设规模：本项目主要建设内容包括新建一栋审查调查组宿舍、一栋公安特勤宿舍、一栋压力调适中心、一栋食堂等；提质改造业务楼，将已建的原有办案楼、生活服务楼及宿舍建筑全部改建成业务楼，能同时容纳400人以上用餐的食堂，250人规模的大会议室及压力调适中心。

2.4工期要求：工程总承包工期 365 天（其中，设计时间要求：合同生效后： 45 天内完成施工图设计和设计审查、预算编制和审核；施工工期要求： 320 天）。
2.5质量要求：

设计：符合相关规范、国家政策、法规和本项目设计任务的要求；

采购：符合相关规范、国家政策、法规和行业标准（无国标的按双方书面约定的行业标准）等要求，并满足使用功能需求。

施工：符合《工程施工质量验收规范》要求，工程质量标准为合格。

2.6保修要求：按建设部【2000】年80号令保修。

2.7招标范围：完成该项目的设计、采购、施工至工程竣工验收、备案、移交，配合完成结（决）算、工程保修等工作，具体内容包括但不限于以下事项：

第一部分：设计：对招标人提供的建设前期资料的复核，并提出补充和完善；完成本项目改建及初步设计范围内的各个专业所有施工图设计以及施工期间的后续服务（含各阶段的报批、报建、施工现场等配合工作）等内容。所有设计图纸均应达到《建筑工程设计文件编制深度规定》（建质【2016】247号）的规定的设计编制深度，并负责通过政府主管部门的相关审批和审查。

第二部分：采购：包括改建及初步设计范围内材料设备采购。

第三部分：施工：经审核后施工图上的全部施工工作内容及保修服务。施工范围最终以招标人和建设行政主管部门审查核准的施工图和工程量清单为准。

2.8 标段划分：一个标段。

三、投标人资格要求

3.1投标人须具有独立法人资格并依法取得企业法人营业执照，营业执照处于有效期；湖南省外企业按照湘建建【2015】190号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准）或具有入湘登记证（设计企业须附有效《入湘中介服务登记证》），处于有效期内；

3.2投标人应当具有与工程规模相适应的工程设计资质和施工资质，相应的财务、风险承担能力，同时具有相应的组织机构、项目管理体系、项目管理专业人员。设计资质和施工资质应符合下列要求：

（1）设计资质要求：具备建设行政主管部门核发的工程设计综合资质或建筑行业（建筑工程）乙级及以上设计资质。

（2）施工资质要求：同时具有建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上资质，安全生产许可证处于有效期。
3.3资格要求的类似工程业绩：

（1）  不要求；

√要求，企业承担过1项类似工程；

（2）类似工程业绩应当符合以下规定之一：
1）设计项目业绩：单项工程投资规模不少于7000万元的公共建筑工程设计业绩 ；
2）施工项目业绩：单项合同金额不少于7000万元的公共建筑工程施工业绩；
3）工程总承包项目业绩：单项合同金额不少于7000万元的公共建筑工程总承包业绩； 
注：1）考核期限：1080天。工程总承包业绩及施工业绩自竣工验收资料中建设单位签字之日起至提交投标文件截止之日止；设计业绩自施工图审查或备案资料完成之日起至提交投标文件截止之日止。

2）考核依据：投标文件中设计业绩提供中标通知书(招标项目提供，非招标项目不提供)、合同协议书、施工图审查或备案资料，金额以施工图审查或备案资料为准；工程总承包业绩及施工业绩提供的中标通知书(招标项目提供，非招标项目不提供)、合同和竣工验收资料，金额以竣工验收资料或合同为准。
3.4拟派设计总负责人资格要求：须是投标人的在册人员，具有国家一级注册建筑师执业资格证书。
3.5拟派施工项目负责人要求：须是投标人（独立体或联合体成员）的在册人员，具有建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格证书以及有效的安全生产考核合格证B证；施工项目负责人不得同时在两个或者两个以上工程项目担任工程总承包项目经理、施工项目负责人。
3.6拟派施工技术负责人(独立体或联合体成员)的在册人员，须具有建筑工程相关专业高级及以上职称，无在建工程。

3.7项目管理机构及人员：具备符合本项目要求的设计、施工等专业人员；施工项目部关键岗位人员具体要求详见本项目招标文件第二章投标人须知前附表第10.10项要求。

3.8本次招标接受联合体投标，联合体投标应具备如下条件：

（1）联合体各成员均应具有独立的法人资格，并依法取得企业法人营业执照，企业法人营业执照应保持有效，组成一个联合体的单位最多不能超过二家，且联合体成员至少应具备3.2条款规定的其中一项资质。

（2）联合体双方应当具备本招标项目相应专业的资质、关键岗位人员的要求。

（3）联合体成员应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，联合体各成员在投标、签约与履行合同过程中，依法向招标人承担连带责任。

（4）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

（5）联合体各方须明确设计单位为联合体牵头人。

（6）联合体成员签订联合体协议书后，不得再以自己的名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在本项目中投标。

（7）以联合体形式投标的，应当以联合体牵头人名义提交投标保证金，对联合体各成员均具有约束力。

（8）联合体各成员法定代表人应当出具授权委托书，授权同一人作为代理人，办理投标事宜，授权书由联合体各成员法定代表人签字（或盖法定代表人印鉴）并加盖企业法人公章。

四、资格审查方式及评标办法

本次招标项目投标人资格审查采用资格后审方式。评标办法采用综合评估法。
五、投标保证

5.1投标保证的形式：电子保函或纸质保函，纸质保函包括银行业金融机构保函、担保公司担保（融资性担保公司保函、非融资性担保公司保函）、保险公司保证保险；

5.2担保金额：人民币伍拾万元整（￥500000.00元）；

5.2.1纸质保函

①符合招标文件第七章投标文件格式“投标保证”格式规定，并将保函扫描件随投标文件一同提交；

②采用纸质保函的，投标人需在2021年6月7日至2021年6月15日17时00分前选定纸质保函作为保证方式。

5.2.2电子保函

①投标保证金采用保证保险方式的，由保险公司开具投标保证保险的采用电子保险保单形式，投标人应登录岳阳市公共资源交易网，线上办理投保手续；

②投标人可通过银行一般户、支付宝、微信等支付方式支付保费，完成投标保证金提交；

③工程建设投标保证保险投保人操作流程详见岳阳市公共资源交易中心网站服务指南；

④采用电子保函的，投标人需在2021年6月7日至2021年6月15日17时00分前选定电子保函作为保证方式。

5.3联合体投标的，由牵头人递交。
六、招标文件的获取及澄清答疑发布

1、有投标意愿者，请于2021年 6 月 7 日至2021年 6 月 15 日17时止（北京时间，下同）在《岳阳市住房和城乡建设局http://www.yueyang.gov.cn/jsj/》网站，下载本项目招标文件及其它相关资料和登录《岳阳市公共资源交易网》（http://ggzy.yueyang.gov.cn）进行网上下载/获取本项目的招标文件及其它相关资料。
2、投标人应及时关注网上相关招标信息，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整）所造成的投标失败或损失由投标人自行负责。
澄清答疑采用网上发布方式。招标人对招标文件及其它相关资料的澄清答疑均采用在《湖南省招标投标监管网》、《岳阳市住房和城乡建设局网》、《岳阳市公共资源交易网》上发布，投标人自行下载。通过网络下载的招标文件及其它资料与备案的书面招标文件及其它相关资料具有同等法律效力。

3、招标文件每套售价400 元，只支持在岳阳市公共资源交易网上网银支付，独立体投标人或联合体牵头人在岳阳市公共资源交易中心（http://ggzy.yueyang.gov.cn）网上报名下载招标文件时缴纳。

七、投标文件的递交
7.1请已报名的潜在投标人在岳阳市公共资源交易网（http://ggzy.yueyang.gov.cn/）下载《新点投标文件制作软件（岳阳版）》，各投标人及时下载安装正确版本软件。参与投标的投标人需使用电子标书编制软件制作“YYZF”格式投标文件。并登录会员端或本公告附件下载“YYZF”格式招标文件，参照服务指南中“全流程电子化招投标操作手册”使用电子标书编制软件制作“YYTF”格式投标文件。获取招标文件时间2021年 6 月 7 日至2021年 6 月 15 日。

7.2电子投标文件递交的截止时间（即：投标截止时间，下同）及开标时间为2021年 7 月 7 日9时30分。请投标人岳阳市公共资源交易网（http://ggzy.yueyang.gov.cn）下载电子投标文件制作工具编制投标文件，投标人应在投标截止时间前通过电子招标投标交易平台递交数据电文形式的投标文件。逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台予以拒收。

7.3电子投标文件的解密截止时间为投标解密开始后的30分钟内，请投标人确保投标文件如期解密；投标人使用CA登录会员端，在“开标签到解密”中进行投标人文件解密操作。未在规定时间内解密投标文件的视为投标人撤回其投标文件，不参与投标竞争。

7.4.中标单位在领取中标通知书之前，需提供三套完整的纸质投标文件用于备案。当提供的纸质文件资料与岳阳市公共资源交易网记录的电子文件资料不一致时，以电子文件资料为准。 

7.5.电子投标文件逾期上传、上传有误、不按招标文件要求签章的将被拒绝接收。

7.6投标人如遇到操作问题，请咨询市公共资源交易中心信息技术科0730-2966692。

7.7 CA数字证书办理，详情请登陆岳阳市公共资源交易网，参见“服务指南”中《湖南CA客户在线自助平台操作流程》，按相关程序办理。湖南省数字认证服务中心有限公司（民兴路与狮子山南路交叉口）庙坡碧玉湾（南门）43号门面，电话：0730-8181828。

八、发布公告的媒介
本次招标公告同时在湖南省招标投标监管网、岳阳市住房和城乡建设局网和岳阳市公共资源交易中心网上发布。
九、行政监督

本次招标项目接受相关建设行政主管部门或其委托的招标投标监管机构监督。招标投标监督机构为岳阳市建设工程招标投标管理办公室，电话：0730-8216835。
十、联系方式

招标人：岳阳市机关事务管理局
联系人：周先生

电  话：0730-8880019
招标代理机构：中技建设咨询有限公司

联系地址：湖南省长沙市湘府中路117号金典商务楼12楼

联 系 人：呙于旭、粟智超
联系电话：0731-84169659
第二章投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	招标人：岳阳市机关事务管理局
联系人：周先生

电  话：0730-8880019

	1.1.3
	招标代理机构
	招标代理机构：中技建设咨询有限公司

联系地址：湖南省长沙市湘府中路117号金典商务楼12楼

联 系 人：呙于旭、粟智超
联系电话：0731-84169659

	1.1.4
	项目名称
	悟园管理中心改扩建项目工程总承包（EPC）

	1.1.5
	建设地点
	岳阳市岳阳县原种场李坡村。

	1.2.1
	资金来源及比例
	财政资金

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	详见招标公告第2.7条

关于招标范围的详细说明见第五章“发包人要求”。

	1.3.2
	计划工期
	详见招标公告第2.4条

	1.3.3
	质量标准
	详见招标公告第2.5条

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和资信业绩
	资质条件：见第一章招标公告第3.2条

财务要求：详见本章3.5.2；

资信业绩要求：在最近三年内无骗取中标或严重违约的情形；见第一章招标公告第3.3条；
设计总负责人要求：见第一章招标公告第3.4条；

施工项目负责人的资格要求：见第一章招标公告第3.5条；

施工技术负责人的资格要求：见第一章招标公告第3.6条；

施工机械设备：不作资格条件；

项目管理机构及人员：见第一章招标公告第3.7条；

其他要求：1、投标单位、法定代表人、设计总负责人、施工项目负责人、施工技术负责人近三年无行贿犯罪记录承诺函(由投标人提供近三年无行贿犯罪记录承诺函，承诺函格式自拟）

2、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或未划分标段的同一招标项目投标。与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	eq \o\ac(□,√)接受，具体要求见第一章招标公告第3.7条。联合体资质按照联合体协议约定的分工认定。

	1.5
	费用承担和设计成果补偿
	eq \o\ac(□,√)不补偿

	1.9.1
	踏勘
	eq \o\ac(□,√)不组织：不统一组织，由投标人自行踏勘现场。

	1.10.1
	投标预备会
	eq \o\ac(□,√)不召开

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间和提问方式
	截止时间：在投标截止时间10日前

投标人的提问方式：

eq \o\ac(□,√)网上提交，在岳阳市住房和城乡建设局网、岳阳市公共资源交易中心网本项目招标公告页面在线提交

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间和发布方式
	澄清内容可能影响投标文件编制的截止时间：在投标截止时间15天前

澄清内容不影响投标文件编制的截止时间：在投标截止时间 3天前

招标人澄清文件发布方式：eq \o\ac(□,√)在《岳阳市住房和城乡建设局网》、《岳阳市公共资源交易网》网上发布

	1.11.1
	招标人规定由分包人承担的工作
	无

	1.11.2
	投标人拟分包的工作
	eq \o\ac(□,√)允许，除主体结构、关键性工作范围以外的专业工程可以分包，具体以签订合同为准。

分包内容要求：

所有分包计划须在发包人向承包人发出中标通知并签订合同后30天内提交发包人审核。承包人必须在分包合同签订7天前，将分包范围、工作内容、分包人资质、营业执照、关键岗位人员资格、合同报送发包人、监理人审查，经监理人及发包人核准后方可签订分包合同，同时在合同签订后3天内向监理人及发包人备案。

未经发包人书面核准同意，承包人的分包行为视为严重违约，发包人有权勒令承包人及时纠正，如承包人拒绝及时纠正，发包人有权按照该分包工程结算金额的10%对承包人予以处罚。对于分包工程，分包人不能按照监理人或发包人要求的工期、质量、安全及各项指令进行实施、经监理人或发包人连续两次整改通知仍不能达到要求时，发包人有权撤换分包单位或对分包工程进行单独发包，所造成的损失由承包人承担。

	1.12
	偏离
	eq \o\ac(□,√)不允许

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	在规定时间发出的补充通知和补充答疑文件等

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间和提问方式
	截止时间：在投标截止时间10天前

投标人要求澄清招标文件的提问方式：eq \o\ac(□,√)网上提交，在岳阳市住房和城乡建设局网、岳阳市公共资源交易中心网本项目招标公告页面在线提交

	2.2.2
	投标截止时间
	详见招标公告

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	 eq \o\ac(□,√)不需确认，投标人自行在《岳阳市住房和城乡建设局网》、《岳阳市公共资源交易网》上下载。

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	 eq \o\ac(□,√)不需确认，投标人自行在《岳阳市住房和城乡建设局网》、《岳阳市公共资源交易网》上下载。

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	/

	3.2.4
	招标控制价
	招标控制价为： 144878300.00 元，其中：

（1）项目设计费： 2040000.00 元（施工图设计费）。

（2）建筑安装工程费： 128371700.00 元（工程费用）。
（3）设备设施费用：6004400.00元。
（4）预备费： 8462200.00 元（投标人投标报价必须完全响应预备费，不允许修改）。

备注：1.招标控制价（2）建筑安装工程费（工程费用）中不含工程概算里的“（四）其他工程，1、独立电源引入费用，2、自来水接入费用”。
2.以暂估价形式包括在总承包范围内的工程、货物、服务属于依法必须进行招标的项目范围且达到国家规定规模标准的，应当依法进行招标。

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	/

	3.3.1
	投标有效期
	自投标截止之日起90天（日历天）

	3.4.1
	投标保证金
	见招标公告第五条

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	以投标人上一年度经会计事务所出具的审计报告提供为准；从每年的1月1日至4月30日，如投标人无法提供上一年度上述资料，则可以再上一年度的上述资料为准，否则相应评审项目不予计分；从每年的5月1日开始至12月31日，投标人应当提供上一年度上述资料，否则相应评审项目不予计分；如投标人能够提供上一年度的上述资料而没有提供，且造成评审计分有利于该投标人，应当按弄虚作假处理。

	3.5.3
	类似项目的年份要求
	1080天

	3.5.5
	近年发生的重大诉讼及仲裁情况
	1080天

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	eq \o\ac(□,√)不允许

□允许

	3.7.3
	签字和（或）盖章要求
	投标文件应当由法定代表人（或其委托代理人）签名（或加盖印章），并加盖投标人的单位公章。投标人加盖的单位公章与其营业执照的单位名称应当一致。

投标文件要求由投标人的法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章的，如为联合体投标，除联合体协议和授权委托书按要求签字盖章外，其余可由联合体牵头人的法定代表人签字（或盖章）并加盖联合体牵头人公章即可。

	3.7.4
	投标文件份数
	上传YYTF格式投标文件（中标单位在领取中标通知书之前，需提供三套完整的纸质投标文件用于备案。当提供的纸质文件资料与岳阳市公共资源交易网记录的电子文件资料不一致时，以电子文件资料为准）

	3.7.5
	装订要求
	/

	4.1.1
	投标文件加密要求
	交易平台自动加密

	4.1.2
	封套上应载明的信息
	/

	4.2.2
	递交投标文件地点
	□纸质投标文件递交至 / 
eq \o\ac(□,√)电子投标文件递交至  岳阳市公共资源交易中心平台 

	4.2.3
	是否退还投标文件
	eq \o\ac(□,√)否

	5.1
	开标时间和地点
	详见招标公告

	5.2（5）
	密封情况检查
	/

	5.2（7）
	开标程序
	电子投标文件的解密截止时间为投标解密开始后的30分钟内，请投标人确保投标文件如期解密；投标人使用CA登录会员端，在“开标签到解密”中进行投标人文件解密操作。未在规定时间内解密投标文件的视为投标人撤回其投标文件，不参与投标竞争。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：评标委员会依法由7人组成；

评标专家确定方式：在湖南省综合评标专家库中随机抽取。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是

eq \o\ac(□,√)否，推荐排序的中标候选人数：1-3个

	7.2
	中标候选人公示媒介
	在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介予以公示，公示期不少于3个工作日。

	7.4.1
	履约担保
	履约担保的形式：现金转账或银行保函
履约担保的金额：合同金额的8%

履约担保的退回：项目竣工验收合格后的15个工作日内退还。

	10
	需要补充的其他内容

	10.1
	词语定义

	10.1.1
	不良行为记录：

	
	不良行为记录包括工程质量、安全生产、市场行为等方面的情况。不良行为扣分有效期180天，自省厅公布之日起至提交投标文件截止之时止。外省区市公布的不良行为不计分。

	10.2
	“暗标”评审

	
	不采用

	10.3
	投标人代表出席开标会

	
	√不要求,疫情期间，取消开标时对投标人的集中验证工作。

	10.4
	开标时要求提交的原件

	开标时要求提交的证书及证明原件
	√不要求。

	10.5
	知识产权：

	
	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

	10.6
	同义词语

	
	构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“发包人要求”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。

	10.7
	监督

	
	本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督，本次招标项目招投投标监督机构为岳阳市建设工程招标投标管理办公室，电话：0730-8216835。

	10.8
	解释权

	
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

	10.9
	交易服务费及招标代理服务费

	
	（1）在中标通知书发出之前，中标人须向交易中心交纳交易服务费，收费标准按湘发改价费〔2019〕366号文件规定。

（2）招标代理服务费按合同约定支付。招标代理服务费的币种：人民币。

（3）招标代理服务费的支付方式及支付时间：招标代理服务费的支付方式采用现金或银行转账，并在中标通知书发出之前一次性付清。

	10.10
	施工项目部关键岗位人员要求

	
	（1）施工项目部关键岗位人员指施工项目负责人、项目技术负责人,其它岗位人员在投标人中标后按湘建建〔2020〕208号文《湖南省建筑工程施工项目部和现场监理部关键岗位人员配备管理办法》规定配备施工项目部关键岗位人员。（工程总承包项目经理可由施工项目负责人兼任）

（2）施工项目部岗位人员必须是本企业在职人员（提供由劳动和社会保障部门出具的投标截止时间前近半年期间任一连续三个月均可的缴纳养老保险证明）。

（3）施工项目负责人和施工技术负责人无在建情况查询和证明方式：本省企业和省外入湘企业在“湖南省建筑工程监管信息平台”查询。同时，请省外入湘企业提供企业所在地市州及以上住房城乡建设主管部门出具的未在其他建设工程项目中担任同类职务证明或按照招标文件第七章第一节投标函格式“主要人员简历表”的规定提供官方网站查询的相关信息的网页截图，省外入湘企业无官网查询信息的，需提供承诺（格式自拟）。

	10.11
	付款方式：1.工程开工前，建设单位向中标人支付工程预付款，支付比例为合同金额的10%，具体金额在签合同时确定。2.工程开工后，承包人必须在每月25日前向发包人申报本月进度，逾期申报将不予支付。在项目建成竣工验收合格前，工程进度款最多支付合同金额（含经批准的变更金额，下同）的75%，项目结算经财政评审或建设单位组织审核后，最多支付合同金额的85%，项目竣工验收合格并办理竣工决算后，工程进度款最多支付至合同金额的97%（已过保修期的除外，合同另有约定的按合同执行），工程保修期满后按规定结清工程余款。

设计相关费用,完成项目施工图相关审查手续后支付至90%，项目建成竣工验收合格后支付至100%。

	10.12
	其他要求

	
	（1）中标通知书发出以前，中标候选人及其拟任工程设计总负责人、施工项目负责人和施工技术负责人的情况发生变化，致使其达不到合格投标人资格条件的，取消其中标候选人资格；

（2）投标人在投标文件中有隐瞒事实、弄虚作假的行为，或有不按招标文件的要求如实提供有关情况、文件、证明等资料的行为，或有所提供的有关情况、文件、证明等资料与经查实的事实不符的行为，且上述行为对该投标人有利的，按照不合格投标人处理。已被列为中标候选人的，取消其中标候选人资格。已中标的，依据有关法律法规规章的规定处理；

（3）招标文件中所设置的内容、条款及未尽事宜，均以国家、省、市或建设行政主管部门颁发的招投标有关规定为准。

（4）投标人对招标人（包括招标代理机构）发售的招标文件内容有异议的应当（具体见须知前附表1.10.2）向招标人或招标代理机构或行政监管部门提出，否则视为认可招标文件的内容和条款。


说明：本招标文件中复印件指复印件或扫描件或影印件。

投标人须知正文部分
1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和资信业绩。

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）资信业绩要求：见投标人须知前附表；

（5）设计总负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；

（6）施工项目负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；

（7）施工技术负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；

（8）施工机械设备：见投标人须知前附表；

（9）项目管理机构及人员：见投标人须知前附表；

（10）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各成员均应具有独立的法人资格，并依法取得企业法人营业执照，企业法人营业执照应保持有效，组成一个联合体的单位最多不能超过二家，且联合体成员至少应具备招标公告3.2条款规定的其中一项资质。

（2）联合体双方应当具备本招标项目相应专业的资质、关键岗位人员的要求。

（3）联合体成员应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，联合体各成员在投标、签约与履行合同过程中，依法向招标人承担连带责任。

（4）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

（5）联合体各方须明确设计单位为联合体牵头人。

（6）联合体成员签订联合体协议书后，不得再以自己的名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在本项目中投标。

（7）以联合体形式投标的，应当以联合体牵头人名义提交投标保证金，对联合体各成员均具有约束力。

（8）联合体各成员法定代表人应当出具授权委托书，授权同一人作为代理人，办理投标事宜，授权书由联合体各成员法定代表人签字（或盖法定代表人印鉴）并加盖企业法人公章。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（l）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本项目的监理人；

（3）为本项目的代建人；

（4）为本项目提供招标代理服务的；

（5）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（6）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（7）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（8）被责令停业的；

（9）被暂停或取消投标资格的；

（10）财产被接管或冻结的；

（11）企业有被有权机关吊销营业执照、吊销资质、责令停业、暂扣安全生产许可证、暂停或取消投标资格、以及财产被接管或冻结；拟任项目负责人有处于被有权机关吊销注册执业资格、停止执业、收回项目负责人安全生产考核合格证、取消投标资格；

（12）属于与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；属于单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位。

（13）违反法律、法规和招标文件规定的其他条件。

1.5 费用承担和设计成果补偿

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

1.11.1 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当按照第五章“发包人要求”的规定提供分包人侯选名单及其相应资料。

1.11.2 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）发包人要求；

（6）发包人提供的资料和条件；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在公告发布媒介发布，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人可以修改招标文件，修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前，在投标人须知前附表规定的媒介予以发布；不足15日，相应顺延投标截止时间。

2.3.2投标人应在投标人须知前附表规定的媒介上自行查阅，招标代理机构不再另行通知且不需投标人确认。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

第一部分：投标函

第二部分：施工组织设计

第三部分：设计文件
3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括联合体协议书。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写投标报价表。

3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

3.2.3投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价，应同时修改投标文件“投标报价表”中的相应报价，此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照及其年检合格的证明材料、资质证书副本等材料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所认定的财务会计报表，包括资产负债表、损益表和审计报告等复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附合同的关键页面复印件或中标通知书或竣工验收资料的复印件，具体要求见投标人须知前附表。
3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书或合同协议书复印件。

3.5.5 “近年发生的重大诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件或自行承诺，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签字或盖章的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件份数见投标人须知前附表。

3.7.5 投标文件的装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件应进行包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的投标人代表准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、项目名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）开标结束。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.2 评标原则


评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，招标人将确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

7.3 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。中标通知书按本章附表格式填写。中标单位在领取中标通知书之前，需提供三套完整的纸质投标文件用于备案。当提供的纸质文件资料与岳阳市公共资源交易网记录的电子文件资料不一致时，以电子文件资料为准。

7.4 履约担保

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的8%。联合体中标的，其履约担保由联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（l）投标截止时间止，投标人少于3 个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

（3）法律法规约定的其他情形。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

9.5.1投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

9.5.2投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合有关规定，应按下列规定先向招标人提出异议：

(1)认为招标文件内容违法或者不当的，应当在递交投标文件截止时间十日前以书面形式向招标人提出异议。招标人应当在收到异议后三日内作出答复，作出答复前，暂停招投标活动；

(2)认为开标活动违法或者不当的，应当在开标现场向招标人提出异议。招标人应当当场答复，并制作记录；

(3)对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期以书面形式向招标人提出。招标人应当在收到异议后三日内作出答复，作出答复前，暂停招投标活动。

招标人无正当理由不在规定时间内答复异议的，投标人或利害关系人可向行政监督部门投诉。在中标候选人公示期间提出异议的，公示期自异议答复后延续计算。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附表2-1：开标记录表

（项目名称）开标记录表
开标时间：年月日时分

	序号
	投标人
	密封情况
	投标报价
	质量标准
	工期
	保修承诺
	投标保证金
	投标人委托代理人签名

	
	
	
	设计费报价
	建安施工费报价
	设备设施费
	预备费
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


　　　招标人代表：记录人：监标人：

年月日

附表2-2：投标文件递交时间和密封及标记检查记录表
（项目名称）递交时间和密封及标记检查记录表

招标人：
	序号
	投标人
	投标文件递交时间
	投标文件密封情况
	投标文件标记情况
	备注

	
	
	年月
日时分
	□密封完好，符合招标文件规定

□未密封或密封不符合招标文件规定
	□标记完整，符合招标文件规定

□未标记或标记不符合招标文件规定
	

	
	
	年月
日时分
	□密封完好，符合招标文件规定

□未密封或密封不符合招标文件规定
	□标记完整，符合招标文件规定

□未标记或标记不符合招标文件规定
	

	
	
	年月
日时分
	□密封完好，符合招标文件规定

□未密封或密封不符合招标文件规定
	□标记完整，符合招标文件规定

□未标记或标记不符合招标文件规定
	

	
	
	年月
日时分
	□密封完好，符合招标文件规定

□未密封或密封不符合招标文件规定
	□标记完整，符合招标文件规定

□未标记或标记不符合招标文件规定
	

	如对以上投标人递交的投标文件的密封及标记情况记录无异议，请投标人委托代理人或法定代表人签字确认：

如对以上投标人递交的投标文件的密封及标记情况记录有异议，请投标人委托代理人或者法定代表人提出，并说明理由：




招标人：记录人：监督人员：
年月日

附表2-3：投标人身份证明验证表

（项目名称）投标人身份证明验证表（本项目不适用）
	序号
	投标人
	法定代表人身份证明
	授权委托代理人（姓名和身份证号码）
	有关情况记录
	投标人委托代理人

签名

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


招标人签字/日期：监督人员签字/日期：

年月日

第三章评标办法（综合评估法）
评标办法前附表

2.1.1形式评审标准

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	1
	投标人名称
	与投标报名、营业执照、资质证书、安全生产许可证、湖南省住房和城乡建设网网上查询入湘企业基本情况登记复印件或提供有效期内的入湘施工登记证（仅省外企业提供），否则为不合格投标人

	
	2
	投标文件签字盖章
	若未按第二章“投标人须知前附表”第3.7.3项规定的，则为不合格投标人

	
	3
	投标文件格式
	符合第七章“投标文件格式”的要求，若投标文件未按规定的格式填写的，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的，则为不合格的投标人

	
	4
	报价唯一
	只能有一个有效报价，否则为不合格投标人

	
	5
	联合体协议书（如有的话）
	若为联合体投标，应提交联合体协议书，并明确联合体牵头人，符合第二章第1.4.2条的要求，否则为不合格投标人

	
	详见本章附表3-3


2.1.2资格评审标准

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.2
	1
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	2
	企业资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	3
	企业安全生产许可证
	施工企业具备有效的安全生产许可证

	
	4
	入湘登记
（仅省外企业）
	省外企业具备湖南省住房和城乡建设网网上查询入湘企业基本情况登记复印件或提供有效期内的入湘施工登记证

	
	5
	资信业绩
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	6
	设计总负责人资格
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	7
	施工项目负责人资格
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	8
	施工技术负责人资格
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	9
	施工机械设备
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	10
	项目管理机构及人员
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	11
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	12
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定

	
	13
	联合体投标人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定

	
	14
	其他要求
	见招标公告第11条

	
	详见本章附表3-4


2.1.3响应性评审标准

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.3
	1
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.4项规定

	
	2
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定，若投标文件载明的投标范围小于招标文件规定的招标范围的，则为不合格投标人

	
	3
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定，若投标文件载明的工期超过招标文件规定且无正当理由说明的，则为不合格投标人

	
	4
	工程质量
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定，若投标文件载明的质量标准低于招标文件规定的，则为不合格投标人

	
	5
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	6
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定的权利义务

	
	详见本章附表3-5


2.2分值构成

（1）设计文件（K1=35%）

	条款号
	评审因素
	分值

	2.2.1（1）
	设计文件
	35


（2）施工组织设计（K2=10%）

	条款号
	评审因素
	分值

	2.2.1（2）
	施工组织设计
	10


（3）资信业绩（K3=35%）

	条款号
	评审因素
	分值

	2.2.1（3）
	资信业绩
	35


（4）投标报价（K4=20%）

	条款号
	评审因素
	分值

	2.2.1（4）
	投标报价
	20


2.3.设计文件、施工组织设计、资信业绩评审、投标报价详细评审标准详见附表
评标办法（综合评估法）正文部分
1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以设计技术评分高的优先；设计技术评分也相等的，由评委票决顺序确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）技术标（设计文件）：见评标办法前附表；

（2）施工组织设计部分：见评标办法前附表；
（3）资信业绩部分：见评标办法前附表；

（4）投标报价：见评标办法前附表；

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法附表。

2.2.4 评分标准

（1）技术标（设计文件）评分标准：见评标办法附表；

（2）施工组织设计评分标准：见评标办法附表；
（3）资信业绩评分标准：见评标办法附表；

（4）投标报价评分标准：见评标办法附表；

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）以他人名义投标的；以行贿手段谋取中标的；
（3）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（4）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 评标委员会检查投标人投标报价是否有算术错误，算术性错误分析和修正按以下原则进行，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作否决投标处理。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1评标委员会按本章第2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1） 按本章第2.2.1（1）目规定的评审因素和分值分别对技术标中的设计文件进行评审计分，评标委员会所有成员的算术平均值乘以本评标办法前附表中规定的相应权数计算出技术标得分，记录为A；

（2）按本章第2.2.1（2）目规定的评审因素和分值分别对施工组织设计进行评审计分，评标委员会所有成员的算术平均值乘以本评标办法前附表中规定的相应权数计算出技术标得分，记录为B；
（3）按本章第2.2.1（3）目规定的评审因素和分值由评标委员会全体成员集体评议对资信业绩进行评审计分，所得分数乘以本评标办法前附表中规定的相应权数计算出资信业绩得分，记录为C；

（3）按本章第2.2.1（4）目规定的评审因素和分值由评标委员会全体成员集体对投标报价进行评审计分，所得分数乘以本评标办法前附表中规定的相应权数计算出投标报价得分，记录为D；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D。

3.2.4评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作否决投标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

附件3-A：评标详细程序

评标详细程序

A0.总则

本附件是本章“评标办法”的组成部分，是对本章第3条所规定的评标程序的进一些细化，评标委员会应当按照本附件所规定的详细程序开展并完成评标工作。

A1.基本程序

评标活动将按以下五个步骤进行：

（1）评标准备；

（2）初步评审；

（3）详细评审；

（4）澄清、说明或补正；

（5）推荐中标候选人或者直接确定中标人及提交评标报告。

A2.评标准备

A2.1 评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。评标委员会签到表见附表3-2。

A2.2 评标委员会的分工

评标委员会首先推选一名评标委员会主任。招标人也可以直接指定评标委员会主任。评标委员会主任负责评标活动的组织领导工作。评标委员会主任在与其他评标委员会成员协商的基础上，可以将评标委员会划分为技术组和商务组，但最终评审结果须全体评标委员会一致认可。

A2.3 熟悉文件资料

A2.3.1 评标委员会主任应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需的表格，尤其是用于详细分析计算的表格。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

A2.3.2 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文件、未在开标会上当场拒绝的各投标文件、开标会记录、资格审查文件、标底（如有）、工程所在地工程造价管理部门颁布的工程造价信息、定额（如作为计价依据时）、有关的法律、法规、规章、国家标准以及招标人或评标委员会认为必要的其他信息和数据。

A2.4 对投标文件进行基础性数据分析和整理工作（清标）

A2.4.1 在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当对投标文件进行基础性数据分析和整理（本章中简称为“清标”），从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、投标报价的算术性错误、错漏项、投标报价构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题，并就这些问题整理形成清标成果。评标委员会对清标成果审议后，决定需要投标人进行书面澄清、说明或补正的问题，形成质疑问卷，向投标人发出问题澄清通知（包括质疑问卷）。

A2.4.2 投标人接到评标委员会发出的问题澄清通知后，应按评标委员会的要求提供书面澄清资料并按要求进行密封，在规定的时间递交到指定地点。投标人递交的书面澄清资料由评标委员会开启。

A3初步评审

A3.1 形式评审

评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行形式评审，并使用附表3-3记录评审结果。

A3.2 资格评审

A3.2.1 评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行资格评审，并使用附表3-4记录评审结果。

A3.3 响应性评审

A3.3.1 评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行响应性评审，并使用附表3-5记录评审结果。

A3.3.2 投标人投标价格不得超出（不含等于）按照第二章“投标人须知”前附表第3.2.4款载明的招标控制价，凡投标人的投标价格超出招标控制价的，该投标人的投标文件不能通过响应性评审。

A3.4 判断投标是否为否决投标

A3.4.1 判断投标人的投标是否为否决投标的全部条件（包括本章第3.1.2项中规定的条件），在本章附件3-B中集中列示。

A3.4.2 本章附件3-B集中列示的否决投标条件不应与第二章“投标人须知”和本章正文部分包括的否决投标条件抵触，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

A3.4.3 评标委员会在评标（包括初步评审和详细评审）过程中，依据本章附件3-B中规定的否决投标条件判断投标人的投标是否为否决投标。

A3.5 算术错误修正

评标委员会依据本章中规定的相关原则对投标报价中存在的算术错误进行修正，并根据算术错误修正结果计算评标价。评标委员会对算术错误的修正应向投标人作书面澄清。投标人对修正结果应书面确认。投标人对修正结果有不同意见或未作书面确认的，评标委员会应重新复核修正结果，再次按上述程序分别进行确认、复核。
A3.6 澄清、说明或补正

在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人对此以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第3.3款的规定执行。

A4．详细评审

只有通过了初步评审、被判定为合格的投标人方可进入详细评审。

A4.1 详细评审的程序

A4.1.1 评标委员会按照本章第3.2款中规定的程序进行详细评审：

（1） 技术标（设计文件）评审和评分；

（2）施工组织设计评审和评分；
（3）资信业绩评审和评分；

（4）投标报价评审和评分，并对明显低于其他投标报价的投标报价，或者在设有标底时明显低于标底的投标报价，判断是否低于其个别成本；

（5）汇总评分结果。

A4.2 技术标评审和评分

A4.2.1 按照评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，对技术标进行评审和评分，技术标的得分记录为A。

A4.3 施工组织设计评审和评分

A4.2.1 按照评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，对施工组织设计进行评审和评分，技术标的得分记录为B。
A4.4 资信业绩评审和评分

根据评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素和相应的评分标准，对资信业绩进行评审和评分，资信业绩得分记录为C。

A4.5 投标报价评审和评分

A4.5.1 按照评标办法前附表中规定的方法计算“评标基准价”。

A4.5.2 按照评标办法前附表中规定的方法，计算各个已通过了初步评审、技术标评审和项目管理机构评审并且经过评审认定为不低于其成本的投标报价的“偏差率”。

A4.5.3 按照评标办法前附表中规定的评分标准，对照投标报价的偏差率，分别对各个投标报价进行评分，投标报价的得分记录为D。

A4.6 澄清、说明或补正

在详细评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人对此以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第3.3款的规定执行。

A4.7 汇总评分结果

A4.7.1 评标委员会成员应按照附表3-15的格式填写详细评审评分汇总表。

A4.7.2 详细评审工作全部结束后，按照附表3-16的格式汇总各个评标委员会成员的详细评审评分结果，并按照详细评审最终得分由高至低的次序对投标人进行排序。

A5.推荐中标候选人
A5.1 推荐中标候选人

A5.1.1 除第二章“投标人须知”前附表第7.1款授权直接确定中标人外，评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则:

（1）评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并根据第二章“投标人须知”前附表第7.1款规定的中标候选人数量，将排序在前的投标人推荐为中标候选人。

（2）如果评标委员会根据本章的规定作否决投标处理后，有效投标不足三个，且少于第二章“投标人须知”前附表第7.1款规定的中标候选人数量的，则评标委员会可以将所有有效投标按最终得分由高至低的次序作为中标候选人向招标人推荐。如果因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以建议招标人重新招标。

A5.1.2 投标人数量少于三个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。

A5.2编制评标报告

评标委员会根据本章第3.4.2项的规定向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。评标报告应当包括以下内容：

（1）基本情况和数据表；

（2）评标委员会成员名单；

（3）开标记录；

（4）符合要求的投标一览表；

（5）否决投标情况说明；

（6）评标标准、评标方法或者评标因素一览表；

（7）经评审的价格一览表（包括评标委员会在评标过程中所形成的所有记载评标结果、结论的表格、说明、记录等文件）；

（8）经评审的投标人排序；

（9）推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜；

（10）澄清、说明、补正事项纪要。

A6.特殊情况的处置程序

A6.特殊情况的处置程序

A6.1 暗标评审的评审程序规定

如果第二章“投标人须知”前附表第10.2款要求对技术标采用“暗标”评审方式且第七章“投标文件格式”中对技术标的编制有暗标要求，评标委员会需对技术标进行暗标评审的，则评标委员会需将技术标（暗标）评审提前到初步评审之前进行。技术标评审结果完成后再进行形式评审、资格评审、响应性评审和项目管理机构评审、资信业绩评审、投标报价评审。全部评审完成后再拆开技术标封底，技术标编号与投标人名称之间的对应关系。

A6.2 关于评标活动暂停

A6.2.1 评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。除特殊情况外，评标活动不得暂停。

A6.2.2 发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待特殊情况的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

A6.3 关于评标中途更换评委

A6.3.1 除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

（1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

（2）根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

A6.3.2 退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员生产方式另行确定替代者进行评标。

A6.4 记名投票

在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

附件3-B：否决投标条件
否决投标条件

B0.总则

本附件所集中列示的否决投标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的否决投标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

B1．否决投标条件

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作否决投标处理：

B1.1 有第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的。

B1.2 有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。

B1.3 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

B1.4 在形式评审、资格评审、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。

B1.5 在技术标评审中，评标委员会认定投标人的投标未能通过此项评审的。

    B1.6评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的（适用于详细评审）。

B1.7 投标人未按第二章“投标人须知前附表”第10.3款规定出席开标会的。

B1.8 投标报价有算术错误的，评标委员会按本章第3.1.3项规定对投标报价进行修正，投标人不接受修正价格的。

B1.9 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件的。

B1.10 投标人不能提供合法的、真实的材料证明其投标文件的真实性或证明其为合格投标人的。

附件3-C：投标人成本评审办法

投标人成本评审办法

C0.总则

本附件是本章“评标办法”的组成部分，评标委员会按照本章第3.2.2项的规定，对投标人投标报价是否低于其成本进行评审和判断时，适用本附件所规定的办法。

C1.评审程序

C1.1判断投标报价是否低于成本

对低于投标人有效报价的投标报价算术平均值的 95% 的投标报价，评标委员会可以通过以下方法之一对投标报价作出评审结论：

□（一）直接作出投标报价是否低于其成本的评审结论（评标委员会应当提供书面理由）；

□（二）认为无法直接对投标报价作出评审结论的，对其投标人进行询价，要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料；投标人拒绝提交说明和证明材料的，应当直接作出其投标报价低于其成本的评审结论。

C1.2低于投标成本报价竞争行为的确认：

投标报价小于基准价92%的，视为以低于成本报价竞争，该投标人报价为无效报价，应当否决其投标。

附表3-1：基本情况和数据表

基本情况和数据表

	序号
	名称
	内容

	1
	工程名称
	

	2
	建设地点
	

	3
	结构类型及层数
	

	4
	建筑面积
	

	5
	要求质量标准
	

	6
	承包方式
	

	7
	要求工期
	

	8
	招标范围
	

	9
	招标方式
	

	10
	投标文件递交地点
	

	11
	投标截止时间
	

	12
	收到投标文件的数量
	

	13
	开标时间

开标地址
	

	14
	资金来源
	

	15
	投标人和项目负责人
资质等级
	

	16
	投标保证金
	

	17
	投标有效期
	

	18
	投标文件份数
	

	19
	评标办法
	

	20
	付款方式
	


附表3-2：评标委员会签到表

评标委员会签到表

工程名称：（项目名称）评标时间：年月日

	序号
	姓名
	职称
	专业类别
	工作单位
	签到时间
	联系电话

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	


附表3-3：形式评审记录表

形式评审记录表

工程名称：（项目名称）

	序号
	评审因素
	投标人名称及评审意见

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	投标人名称
	与投标报名、营业执照、资质证书、安全生产许可证、湖南省住房和城乡建设网网上查询入湘企业基本情况登记或提供有效期内的入湘施工登记证（仅省外企业提供）；否则为不合格投标人
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	投标文件签字盖章
	若未按第二章“投标人须知前附表”第3.7.3项规定的，则为不合格投标人
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	投标文件格式
	符合第七章“投标文件格式”的要求，若投标文件未按规定的格式填写的，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的，则为不合格的投标人
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	报价唯一
	只能有一个有效报价，否则为不合格投标人
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	联合体协议书（如有的话）
	若为联合体投标，应提交联合体协议书，并明确联合体牵头人，符合第二章第1.4.2条的要求，否则为不合格投标人
	
	
	
	
	
	
	
	

	评审结论
	合格或不合格
	
	
	
	
	
	
	
	


评标委员会全体成员签字/日期：

附表3-4：资格评审记录表

资格评审记录表

工程名称：（项目名称）标段

	序号
	评审因素
	投标人名称及评审意见

	1
	营业执照
	具备有效的营业执照，如为联合体招标，是否提供联合体各方的营业执照
	
	
	

	2
	企业资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
	
	
	

	3
	企业安全生产

许可证
	施工企业具备有效的安全生产许可证
	
	
	

	4
	入湘登记（仅省外企业）
	省外企业具备湖南省住房和城乡建设网网上查询件入湘企业基本情况登记或提供有效期内的入湘施工登记证
	
	
	

	5
	资信业绩
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
	
	
	

	6
	设计总负责人资格
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
	
	
	

	7
	施工项目负责人资格
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
	
	
	

	8
	施工技术负责人资格
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
	
	
	

	9
	施工机械设备
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
	
	
	

	10
	项目管理机构

及人员
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
	
	
	

	11
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
	
	
	

	12
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定
	
	
	

	13
	联合体投标人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定
	
	
	

	14
	其他要求
	符合招标公告第11条规定
	
	
	

	评审结论（合格或不合格）
	
	


评标委员会全体成员签字/日期：

附表3-5：响应性评审记录表

响应性评审记录表

工程名称：（项目名称）

	序号
	评审因素
	投标人名称及评审意见

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.4项规定
	
	
	
	
	
	

	2
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定，若投标文件载明的投标范围小于招标文件规定的招标范围的，则为不合格投标人
	
	
	
	
	
	

	3
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定，若投标文件载明的工期超过招标文件规定且无正当理由说明的，则为不合格投标人
	
	
	
	
	
	

	4
	工程质量
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定，若投标文件载明的质量标准低于招标文件规定的，则为不合格投标人
	
	
	
	
	
	

	5
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定
	
	
	
	
	
	

	6
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定的权利义务
	
	
	
	
	
	

	评审结论
	合格或不合格
	
	
	
	
	
	


评标委员会全体成员签字/日期：

附表3-6：否决投标情况说明

否决投标情况说明
工程名称：（项目名称）
	序号
	投标人
	不能通过审查的原因

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	……
	
	


评标委员会全体成员签字/日期：
附表3-7：符合要求的投标人名单
符合要求的投标人名单

工程名称：（项目名称）

	序号
	投标人名称
	备注

	
	
	

	
	
	


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


评标委员会全体成员签字/日期：
备注：本表中投标人排名不分先后。

附表3-8：算术错误分析及修正记录表
算术错误分析及修正记录表

投标人名称：单位：元

	序号
	项目名称
	投标价格
	算术正确

投标价
	差额
	有关事项备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	修正后的投标总价（投标报价+Σ差额）
	
	


评标委员会全体成员签字/日期：

附表3-9：成本评审结论记录表

成本评审结论记录表
投标人名称：

	序号
	招标控制价
	投标报价
	本项目成本评审警戒线
	比较结果

	
	
	
	
	

	比较后需投标人澄清和说明的主要事项概要：

	投标人澄清、说明、补正和提供进一步证明的情况说明：

	评审

结论
	□低于成本□不低于成本

	评

审

意

见

概

要
	

	评

标

委

员

会

全

体

成

员

签

名
	年月日


附表3-10：设计文件评审计分表
	序号
	项目
	评审标准
	评审计分

	1
	设计组织安排

（5分）
	设计进度保证措施
	设计进度安排合理紧凑，保障措施全面计
	2-3
	

	
	
	
	设计进度安排不够合理，保障措施不够全面
	1
	

	
	
	后期服务计划及保障措施
	后续服务计划及保障措施完全满足招标文件要求
	2
	

	
	
	
	基本满足招标文件要求
	1
	

	2
	图面质量（5分）
	图纸目录完整是否无错漏，图幅大小是否符合标准规定;字体、线型、比例、图例符合制图要求；图纸内容表达详略得当、布局合理，标注清晰、图面紧凑，观感良好。
	1-5
	

	3
	设计及优化图纸质量
（30分）
	各专业图纸深度足够，对项目特点把握准确，关键方案分析透彻；

图纸完整、方案满足设计要求，创新合理
	20-30
	

	
	
	各专业图纸深度满足要求，对项目特点把握较准确，关键方案分析较透彻；

图纸较完整、方案基本满足设计要求
	10-19
	

	
	
	各专业图纸深度满足基本要求，对项目特点把握欠准确，关键方案分析欠透彻；

图纸不完整、欠合理的
	1-9
	

	4
	改造及新建部分中重要功能用房（25分）
	图纸深度足够，对项目特点把握准确，关键方案分析透彻；

图纸完整、方案满足设计要求，创新合理，并提供效果图的
	17-25
	

	
	
	图纸深度满足要求，对项目特点把握较准确，关键方案分析较透彻；

图纸较完整、方案基本满足设计要求，并提供少量效果图的
	9-16
	

	
	
	图纸深度满足基本要求，对项目特点把握欠准确，关键方案分析欠透彻；

图纸不完整、欠合理的，并提供少量效果图的
	1-8
	

	5
	二次装修（5分）
	合理、适用，全面、专业、得当
	1-5
	

	6
	给排水（5分）
	合理、适用，全面、专业、得当
	1-5
	

	7
	对本项目的重难点分析（15分）
	对本项目的重难点分析相对合理、解决方案可行性强
	12-15
	

	
	
	对本项目的重难点分析相对较为合理、解决方案可行性较强
	6-11
	

	
	
	对本项目的重难点分析相对较为一般
	1-5
	

	8
	对本项目的设计质量控制措施（5分）
	对本项目的设计质量控制措施合理、可行性强
	3-5
	

	
	
	对本项目的设计质量控制措施欠合理
	1-2
	

	9
	合理化建议（5分）
	承包人有建设性意见，合理可行的
	3-5
	

	
	
	承包人建设性意见欠合理的
	0-2
	

	合计
	


注：1、有缺项计0分；

2、由评委自主评议，按计分人的有效评分去掉一个最高分和最低分后取算术平均值。
评委签字/日期：
附表3-11：施工组织设计评审表

工程名称：             （项目名称）

	序号
	项  目
	评   审  标   准
	评审计分

	1
	内容完整性和编制水平
	完整、水平高
	5
	

	
	
	欠完整、水平一般
	3-4
	

	2
	施工方案与技术措施
	先进、可靠
	30
	

	
	
	可行
	25-29
	

	
	
	欠合理
	21-24
	

	3
	质量管理体系与措施
	完善、可靠
	15
	

	
	
	欠完善、欠合理
	10-14
	

	4
	安全管理体系与措施
	完善、可靠
	15
	

	
	
	欠完善、欠合理
	10-14
	

	5
	环境保护管理体系与措施
	完善、可靠
	10
	

	
	
	欠完善、欠合理
	6-9
	

	6
	工程进度计划与 保证措施
	计划合理、措施可行
	15
	

	
	
	欠合理
	10-14
	

	7
	资源配备计划
	合    理
	10
	

	
	
	欠 合 理
	6-9
	

	
	合  计
	100
	


注：

1、有缺项计0分；

2、由评委自主评议，按计分人的有效评分去掉一个最高分和最低分后取算术平均值。
评委签字/日期：
附表3-12：资信业绩评审计分表

资信业绩评审计分表

	序号
	项目
	评
审 标
准
	分值
	评审

计分

	1
	类似业绩
	独立投标人（或联合体任一单位）完成过单项合同金额为10000万元以上的公共建筑工程总承包（EPC）业绩，计10分。
	10
	

	
	
	独立投标人（或联合体任一单位）完成过单项合同投资额为10000万元以上的公共建筑工程设计业绩，计8分。本项最高分8分。
	8
	

	
	
	独立投标人（或联合体任一单位）完成过单项合同金额为10000万元以上的公共建筑工程施工业绩，计8分。本项最高分8分。
	8
	

	2

	获奖情况


	1.独立投标人（或联合体任一单位）获得中国勘察设计协会颁发的全国优秀勘察设计奖（建筑工程类），一等奖每个计14分，二等奖每个计8分，三等奖每个计4分。

以上最多累积2个奖项，最多计28分。（提供获奖证书或文件）
2.独立投标人（或联合体任一单位）获得湖南省勘察设计协会颁发的优秀工程勘察设计奖（建筑工程类），一等奖每个计10分，二等奖每个计5分，三等奖每个计3分。

以上最多累积2个奖项，最多计20分。（提供获奖证书或文件）

	48

	

	
	
	1、独立投标人（或联合体任一单位）获得鲁班奖、国家优质工程奖、詹天佑奖其中一项的，计20分。

2、独立投标人（或联合体任一单位）获得芙蓉奖的，计18分。
3、独立投标人（或联合体任一单位）获得湖南省优质工程奖的，计16分。
注：（1）提供获奖证书或文件，否则不予计分。同一工程获取两个以上（含本数）表彰和奖励的，按其所获最高奖项计分。

（2）国家级奖项有效期720天，省级奖项有效期360天，自相关文件发布之日起至提交投标文件截止之日止。
	20
	

	3
	不良行为记录情况


	投标人
	没有不良行为记录
	6
	

	
	
	
	每发生一次一般不良行为记录扣1分
	

	
	
	
	每发生一次严重不良行为记录扣2分
	

	合 计
	

	


备注：

1.类似业绩：

（1）考核期限：1080天。工程总承包业绩及施工业绩自竣工验收资料中建设单位签字之日起至提交投标文件截止之日止；设计业绩自施工图审查或备案资料完成之日起至提交投标文件截止之日止。

（2）考核依据：投标文件中设计业绩提供中标通知书(招标项目提供，非招标项目不提供)、合同协议书、施工图审查或备案资料，金额以施工图审查或备案资料为准；工程总承包业绩及施工业绩提供的中标通知书(招标项目提供，非招标项目不提供)、合同和竣工验收资料，金额以竣工验收资料或合同为准。

（3）业绩不重复计分。

2.获奖（设计）：为设计单位近三个评奖年度的设计获奖，即：2018、2019、2020年度获得的奖项为有效奖项；获奖工程须为建筑工程类项目；同一项目所获得的奖项不重复加分，只计算最高级别奖项的加分；投标人须在投标文件中附获奖证书复印件，方可加分，否则不予加分。

3.不良行为扣分有效期180天，以湖南省住房和城乡建设厅公布文件为准，自省厅公布之日起至提交投标文件截止之时止。外省区市公布的不良行为不计分。不良行为记录情况的投标人如果为联合体的，扣分项应为联合体各方。
    评标委员会全体成员签字/日期：
附表3-13：投标报价评审计分表

投标报价评审计分表

	序号
	项目
	评分标准
	备注

	1
	最终投标价＞基准价


	从0开始每升1%减2分，即100-2*100X
	X为最终投标价升、降率百分点数的绝对值，即

最终投标价—基准价

                   ×100%

基准价

	2
	最终投标价=基准价
	100分
	

	3
	最终投标价＜基准价


	从0开始每降1%加1分，即100＋100X
	

	投标人
	投标报价
	最终投标价
	基准价
	X值
	投标报价得分

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	对投标报价的调整记录：


备注：

    1．按投标总报价进行计算；投标报价得分：基本分100分。

    2．经初步评审为不合格投标人（包括投标报价文件无效）的和被认定为最终投标报价低于其成本报价的外，其他的最终投标报价均应按规定进入最终投标价的算术平均。

3．符合招标控制价≥最终投标价≥0.9×最终投标价的算术平均值的最终投标进入基准价计算。

4．基准价公式：

    A1+A2+……＋Ai+……＋An

基准价=                N                

       i=1…i…n; Ai为进入基准价计算的最终投标价; N为进入基准价计算的最终投标价的个数。

5．投标报价加分最多加3分，投标报价最高得分为103分。
6．最终投标价以人民币万元为单位，计算保留至小数点后2位（百分比亦然），小数点后第3位采取4舍5入。

评标委员会全体成员签字/日期：

附表3-14：权数取值表

权数取值表
	序号
	项目
	权数取值

	1
	设计文件（K1）
	0.35

	2
	施工组织设计(K2)
	0.10

	3
	资信业绩（K3）
	0.35

	4
	投标报价（K4）
	0.20

	权数取值合计
	1.00


附表3-15：综合得分计算表

综合得分计分表

	投标人（）总分（）

	评委编号
	单项评分

	
	设计文件
	施工组织设计
	资信业绩
	投标报价

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	单项得分Pi
	
	
	
	

	权数Ki
	
	
	
	

	Ki Pi
	
	
	
	


附表3-16：经评审的投标人排序表

经评审的投标人排序表

工程名称：（项目名称）
	排序
	投标人名称
	综合得分

	
	
	

	
	
	

	
	
	


评标委员会全体成员签字/日期：

附表3-17：中标候选人表

中标候选人表
工程名称：（项目名称）

	排序
	中标候选人
	投标报价

	第一名
	
	

	第二名
	
	

	第三名
	
	


签订合同前要处理的事宜：

评标委员会全体成员签字：

监督人员签字：

日期： 年 月 日

第四章合同条款及格式

GF-2020-0216
具体以合同签订为准。
建设项目工程总承包合同
悟园管理中心改扩建项目工程总承包（EPC）合同
中华人民共和国住房和城乡建设部

国家市场监督管理总局

说  明
为指导建设项目工程总承包合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律、法规，住房和城乡建设部、市场监管总局对《建设项目工程总承包合同示范文本（试行）》（GF-2011-0216）进行了修订，制定了《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216）（以下简称《示范文本》）。现就有关问题说明如下：
一、《示范文本》的组成
《示范文本》由合同协议书、通用合同条件和专用合同条件三部分组成。
（一）合同协议书
《示范文本》合同协议书共计11条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价与合同价格形式、工程总承包项目经理、合同文件构成、承诺、订立时间、订立地点、合同生效和合同份数，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用合同条件
通用合同条件是合同当事人根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，就工程总承包项目的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。通用合同条件共计20条，具体条款分别为：第1条 一般约定，第2条 发包人，第3条 发包人的管理，第4条 承包人，第5条 设计，第6条 材料、工程设备，第7条 施工，第8条 工期和进度，第9条 竣工试验，第10条 验收和工程接收，第11条 缺陷责任与保修，第12条 竣工后试验，第13条 变更与调整，第14条 合同价格与支付，第15条 违约，第16条 合同解除，第17条 不可抗力，第18条 保险，第19条 索赔，第20条 争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程总承包活动的有关要求，也考虑了工程总承包项目管理的实际需要。
（三）专用合同条件
专用合同条件是合同当事人根据不同建设项目的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对通用合同条件原则性约定细化、完善、补充、修改或另行约定的合同条件。在编写专用合同条件时，应注意以下事项：
1.专用合同条件的编号应与相应的通用合同条件的编号一致；
2.在专用合同条件中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条件进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”；
3.对于在专用合同条件中未列出的通用合同条件中的条款，合同当事人根据建设项目的具体情况认为需要进行细化、完善、补充、修改或另行约定的，可在专用合同条件中，以同一条款号增加相关条款的内容。
二、《示范文本》的适用范围
《示范文本》适用于房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包承发包活动。
三、《示范文本》的性质
《示范文本》为推荐使用的非强制性使用文本。合同当事人可结合建设工程具体情况，参照《示范文本》订立合同，并按照法律法规和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务
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第一部分 合同协议书
发包人（全称）：  岳阳市机关事务管理局   

承包人（全称）：                                    
根据《中华人民共和国民法典》有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 悟园管理中心改扩建项目工程总承包（EPC） 项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1. 工程名称： 悟园管理中心改扩建项目工程总承包（EPC） 。
2. 工程地点：岳阳市岳阳县原种场李坡村。
3. 工程审批、核准或备案文号： 岳发改审【2020】183号 。
4. 资金来源： 财政资金 。
5. 工程内容及规模：本项目主要建设内容包括新建一栋审查调查组宿舍、一栋公安特勤宿舍、一栋压力调适中心、一栋食堂等；提质改造业务楼，将已建的原有办案楼、生活服务楼及宿舍建筑全部改建成业务楼，能同时容纳400人以上用餐的食堂，250人规模的大会议室及压力调适中心。
6. 工程承包范围：                    。
二、合同工期
计划开始工作日期：         年     月     日。
计划开始现场施工日期：         年     月     日。
计划竣工日期：         年     月     日。
工期总日历天数：工程总承包工期    天（其中，设计时间要求：合同生效后：   天内完成施工图设计和设计审查、预算编制和审核；施工工期要求：    天。工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准
工程质量标准：
设计：符合相关规范、国家政策、法规和本项目设计任务的要求；

采购：符合相关规范、国家政策、法规和行业标准（无国标的按双方书面约定的行业标准）等要求，并满足使用功能需求。

施工：符合《工程施工质量验收规范》要求，工程质量标准为合格。
四、签约合同价与合同价格形式
1. 签约合同价（含税）为：
人民币（大写)                 （¥              元）。
具体构成详见价格清单。其中： 
（1） 设计费（含税）：
人民币（大写)             （¥         元）；适用税率：    %，税金为人民币（大写)           （¥          元）； 
（2） 设备购置费（含税）：
人民币（大写)             （¥        元）；适用税率：   %，税金为人民币（大写)          （¥        元）； 
（3） 建筑安装工程费（含税，以开标之日起前28日湖南省建设主管部门颁布实行的定额或发布的文件为计价基础，按岳阳市建设主管部门文件调整建设期间发生的人工、大宗主材价差〈涨幅±3以外的予以调整〉和国家税率变化三项内容引起的计价变化所发生费用计算建筑安装工程费。结算除约定可调整的内容外，项目工程实施时若遇定额与计费文件变化等因素在进行项目结算计价时不予考虑）：
人民币（大写)             （¥        元）；适用税率：   %，税金为人民币（大写)          （¥        元）； 
（4） 暂估价（含税）：
人民币（大写)                 （¥            元）。
（5） 暂列金额（含税）：
人民币（大写)                 （¥            元）。
（6） 双方约定的其他费用（含税）：

人民币（大写)                （¥          元）；适用税率：         %，税金为人民币（大写)                 （¥            元）。

2. 合同价格形式：
（1）合同价格形式为 总价（若项目实施过程中其内容、数量、标准、工艺及人工与主材涨价等变化因素引起的计价要素变化，其增加的费用不得超过本合同签约合同价中建筑工程费的5%，且项目工程结算价款不得超过本项目政府主管部门批复的项目总投资中的建安投资。若在项目实施发现达不到此目标，承包人应及时召集发包人、设计人予以会商，在保障项目安全、功能、标准不降低的前提下，聚力对项目进一步优化，力争将项目投资控制在合理范围内）合同 。
最终合同结算金额以市财政投资评审中心的结论为准。
合同当事人对合同价格形式的其他约定： 工期大于六个月或计划工期小于六个月但因发包人原因造成实际工期大于六个月的工程项目，在施工期间的主要建筑材料价格涨跌幅超过±3%时，可以对超过部分进行价格调整（按专用条款13.8执行）。当市场材料价格发生上述变化时，承包人应在材料进场验收合格后 15天内，向发包人提交经监理确认的价格调整申请报告，由发包人审定并经市财政评审办备案后进行调整。承包人在规定期限内未进行申报的将不予调整（降价的除外）人工费调整按湖南省最新政策文件执行。

（2）合同价格其他要求：

1）采购：由总承包单位负责，采购前报业主认可，采购结果报业主确认后作为结算依据。

2）建筑安装工程费合同价及结算依据说明如下：

①投标人中标后，进行施工图设计。施工图经行政主管部门审查通过后编制施工图预算，施工图预算经岳阳市财政评审机构按招标文件计价依据及中标优惠率（优惠率=[ 1-（工程费用中标价）/（工程费用最高投标限价）] ×100%）审定后作为补充合同价。

②计价依据：建安工程造价计价依据为：计费程序、取费标准、计价表格和工程量清单项目及计算规则按照湖南省住房和城乡建设厅关于印发 2020《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知（湘建价[2020]56 号；三、湖南省建设行政主管部门颁发的建设工程消耗量标准，取费标准、计费程序、人工费及机械费系数。2020年《湖南省装饰装修工程消耗量标准》、2020年《湖南省安装工程消耗量标准》、2020年《湖南省市政工程消耗量标准》、2020年《湖南省仿古建筑及园林景观消耗量标准》、关于机械费调整及有关问题的通知（湘建价市〔2020〕46 号）；

材料价格按《岳阳市信息造价》同期发布的材料信息价和市场询价确定(经双方确认的市场询价不再下浮)，人工工资执行湘建价[2019]130号文的综合工资单价。

如国家及省市另有最新规定的，按最新规定执行。
3）影响建筑美观或使用功能的材料设备档次（品牌）须响应发包人（用户）的要求。

五、工程总承包项目经理
工程总承包项目经理：                              。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件： 
（1） 中标通知书（如果有）；
（2） 投标函及投标函附录（如果有）；
（3） 专用合同条件及《发包人要求》等附件；
（4） 通用合同条件；
（5） 承包人建议书； 
（6） 价格清单；
（7） 双方约定的其他合同文件。
上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
八、订立时间
本合同于        年     月     日订立。
九、订立地点
本合同在                        订立。
十、合同生效
本合同经双方签字或盖章后成立，并自            生效。
十一、合同份数
本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆   份，承包人执  肆  份。
	发包人：（公章）

	承包人：（公章）


	法定代表人或其委托代理人：
（签字）
	法定代表人或其委托代理人：
（签字）

	统一社会信用代码：            
地址：                       
邮政编码：                      
法定代表人：                 
委托代理人：                 
电话：                       
传真：                       
电子信箱：                    
开户银行：                   
账号：                       
	统一社会信用代码：            
地址：                        
邮政编码：                      
法定代表人：                  
委托代理人：                 
电话：                       
传真：                       
电子信箱：                   
开户银行：                   
账号：                       


第二部分 通用合同条件
略  （引用 GF-2020-0216建设项目工程总承包合同范本）

第三部分 专用合同条件
第1条 一般约定
1.1 词语定义和解释
1.1.1 合同
1.1.1.10 其他合同文件： 1、建设工程批准文件2、中标通知书3、投标清单4、双方约定的其他合同文件  。
1.3 法律
适用于合同的其他规范性文件： 《中华人民共和国民法典》其它有关的国家法律、国家和地方行政法规和规章、EPC 工程所在地省级和市级相关行政主管机关制定的规范性文件 。
1.4 标准和规范
1.4.1 适用于本合同的标准、规范（名称）包括： 国家现行设计、采购、施工有关的标准、规范、规程；当没有国家标准、规范、规程时，采用国内现行的行业标准、规范；当没有国家和行业标准、规范时，采用所在地现行地方标准、规范。如施工期间国家或地方或行业的标准、规范发生变动，承包人应按新标准、规范、行业标准执行 。
1.4.2 发包人提供的国外标准、规范的名称：          ；发包人提供的国外标准、规范的份数：           ；发包人提供的国外标准、规范的时间：             。
1.4.4 发包人对于工程的技术标准、功能要求： 满足设计要求 。
1.7 联络
1.7.2 发包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：                                                。
发包人的送达地址：                                。
承包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：                                                。
承包人的送达地址：                                。
1.10 知识产权
1.10.1 由发包人（或以发包人名义）编制的《发包人要求》和其他文件的著作权归属：  发包人   。
1.10.2 由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物的知识产权归属： 发包人    。
1.10.4 承包人在投标文件中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式 承包人   。
1.11 保密
双方订立的商业保密协议（名称）：              ，作为本合同附件。
双方订立的技术保密协议（名称）：             ，作为本合同附件。
1.13 责任限制
承包人对发包人赔偿责任的最高限额为   工程实际损失的30%。
1.14 建筑信息模型技术的应用
关于建筑信息模型技术的开发、使用、存储、传输、交付及费用约定如下： 纳入总投资 。
第2条 发包人
2.2 提供施工现场和工作条件
2.2.1 提供施工现场
关于发包人提供施工现场的范围和期限：  红线内发包人提供 。
2.2.2 提供工作条件
关于发包人应负责提供的工作条件包括： 发包人应提供施工场地、完成进场道路、用地许可、拆迁及补偿等工作，保证承包人能够按时进入现场开始准备工作。
2.3 提供基础资料
关于发包人应提供的基础资料的范围和期限： 按通用条款。
2.5 支付合同价款
2.5.2 发包人提供资金来源证明及资金安排的期限要求：                                                  。
2.5.3 发包人提供支付担保的形式、期限、金额（或比例）：                                                。
2.7 其他义务
发包人应履行的其他义务：                           。
第3条 发包人的管理
3.1 发包人代表
发包人代表的姓名：                                 ；
发包人代表的身份证号：                             ；
发包人代表的职务：                                 ；
发包人代表的联系电话：                            ；
发包人代表的电子邮箱：                             ；
发包人代表的通信地址：                             ；
发包人对发包人代表的授权范围如下：                ；
发包人代表的职责： （1）代表发包人履行本合同义务；（2）代表发包人确认现场签证、变更，且签字确认后的文件作为承、发包人双方结算依据；（3）接受承包人提交的函件、文件；（4）审核承包人支付申请并落实具体支付事宜 。
3.2 发包人人员
发包人人员姓名：                                   ；

发包人人员职务：                                  ；

发包人人员职责：                                  。
3.3 工程师
3.3.1 工程师名称：                          ；工程师监督管理范围、内容：                          ；工程师权限：                                。
3.6 商定或确定
3.6.2 关于商定时间限制的具体约定：     。
3.6.3 关于商定或确定效力的具体约定：      ；关于对工程师的确定提出异议的具体约定：       。
3.7 会议
3.7.1 关于召开会议的具体约定：    按通用条款  。
3.7.2 关于保存和提供会议纪要的具体约定：   按通用条款 。
第4条 承包人
4.1 承包人的一般义务
承包人应履行的其他义务： 按通用条款  。
4.2 履约担保
承包人是否提供履约担保：  是 。
履约担保的方式、金额及期限:按合同金额的10%提供履约保证金或履约保函，承包人应确保保函在工程竣工验收完成前真实、有效，若在工程竣工验收前保函失效，承包人应及时完成延保手续，并承担相关费用。保函逾期前7个工作日，发包人有权动用承包人保函。承包人在合同签订后7天交付发包人保函。
4.3 工程总承包项目经理
4.3.1 工程总承包项目经理姓名：                     ；
执业资格或职称类型：                              ；
执业资格证或职称证号码：                          ；
联系电话：                                        ；
电子邮箱：                                         ；
通信地址：                                        。

承包人未提交劳动合同，以及没有为工程总承包项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 承包人向发包人支付违约金10万元 。
4.3.2 工程总承包项目经理每月在现场的时间要求：  天。
工程总承包项目经理未经批准擅自离开施工现场的违约责任：  项目经理擅离项目现场（除发包人批准外），如果项目经理每次擅离项目现场连续超过8小时，承包人应就项目经理的每次行为向发包人支付人民币5万元的违约金；如果项目经理每次擅离项目现场连续超过24小时，或者在一个月内擅离现场累计超过48小时，承包人应向发包人支付人民币10万元的违约金。发包人可在工程结算时扣除本款约定的违约金，而且发包人有权要求承包人无条件更换项目经理，承包人应在收到发包人要求更换项目经理的通知后7天内更换完毕并派驻现场。
4.3.3 承包人对工程总承包项目经理的授权范围: （1）贯彻执行国家及项目所在地有关法律、法规、方针、政策和强制性标准；（2）代表承包人履行本合同义务；（3）负责对项目实施的全过程策划、组织、协调和控制；（4）负责本项目的内部管理、外部协调，及时解决项目实施过程中所出现的问题。
4.3.4 承包人擅自更换工程总承包项目经理的违约责任： 应向发包人支付人民币 10 万元的违约金，发包人可在工程结算时扣除本款约定的违约金。
4.3.5 承包人无正当理由拒绝更换工程总承包项目经理的违约责任:  如果承包人未按本合同通用条款的约定更换相应的人员，应向发包人支付人民币10万元的违约金，发包人同时有权解除本合同；如果发包人未解除本合同，对于本款约定的违约金，发包人可在工程结算时一并扣除。

4.4 承包人人员
4.4.1 人员安排
承包人提交项目管理机构及施工现场人员安排的报告的期限：14天 。
承包人提交关键人员信息及注册执业资格等证明其具备担任关键人员能力的相关文件的期限： 14天。
4.4.2 关键人员更换
承包人擅自更换关键人员的违约责任：向发包人支付违约金5万元，发包人可在工程结算时扣除本款约定的违约金。
承包人无正当理由拒绝撤换关键人员的违约责任：如果承包人未按本合同通用条款的约定更换相应的人员，应向发包人支付人民币10万元的违约金，发包人同时有权解除本合同；如果发包人未解除本合同，对于本款约定的违约金，发包人可在工程结算时一并扣除。
4.4.3 现场管理关键人员在岗要求
承包人现场管理关键人员离开施工现场的批准要求： 承包人应将被授权人员信息及授权范围书面通知发包人并取得其同意。
承包人现场管理关键人员擅自离开施工现场的违约责任： 承包人现场管理关键人员擅离项目现场（除发包人批准外），如果每次擅离项目现场连续超过8小时，承包人应就项目经理的每次行为向发包人支付人民币5万元的违约金；如果每次擅离项目现场连续超过24小时，或者在一个月内擅离现场累计超过48小时，承包人应向发包人支付人民币10万元的违约金。发包人可在工程结算时扣除本款约定的违约金，而且发包人有权要求承包人无条件更换现场管理关键人员，承包人应在收到发包人要求更换通知后7天内更换完毕并派驻现场 。
4.5 分包
4.5.1 一般约定
禁止分包的工程包括： 主体结构、关键性工作等工程。

4.5.2 分包的确定
允许分包的工程包括： 除主体结构、关键性工作的范围以外的专业工程。

其他关于分包的约定： （1）承包人在进行分包前，应把相应的分包文件报送发包人审查并征得发包人的同意，发包人的审查和同意并不能免除承包人根据本合同或/和分包合同应承担的义务或/和责任；（2）承包人的分包，必须经发包人认可，对于分包商所需具备的资格条件发包人有否决权。（3）承包人应按时支付其承包合同范围内需专业分包内容的合同款项，否则，发包人将停止支付下期工程进度款至承包人完成支付。

4.5.5 分包合同价款支付
关于分包合同价款支付的约定： 分包合同价款由承包人与分包人结算。

4.6 联合体
4.6.2 联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项： 承包人应在联合体协议书中明确 。
4.7 承包人现场查勘
4.7.1 双方当事人对现场查勘的责任承担的约定： 按通用条款执行。
第5条 设计
5.2 承包人文件审查
5.2.1 承包人文件审查的期限：7天 。
5.2.2 审查会议的审查形式和时间安排为： 7天，审查会议的相关费用由 承包人 承担。
5.2.3 关于第三方审查单位的约定：                  。
5.3 培训
培训的时长为 60天 ，承包人应为培训提供的人员、设施和其它必要条件为 专业人员、场地和设备 。
5.4 竣工文件
5.4.1 竣工文件的形式、提供的份数、技术标准以及其它相关要求：竣工验收报告的格式、份数和提交时间：原件一式捌份。

完整竣工资料的格式、份数和提交时间：原件一式捌份。

因承包人的原因致使发包人未能按照国家规定向政府有关部门移交工程竣工档案而受到经济处罚的，由承包人承担全额赔偿责任。

由承包人先移交给发包人、然后再由发包人移交给项目产权单位的工程项目，承包人仍应按发包人的要求及上述约定予以协助。

工程项目移交给项目产权单位后，由项目产权单位替代发包人在本合同中的地位，承继发包人的权利和义务。

承包人参与移交或协助移交的所有费用均已包含在合同价款之内。

承包人向发包人提交全部工程的竣工资料或/和竣工验收报告不得迟于工程完工后60天。承包人逾期提交竣工资料或/和竣工验收报告的，以本工程终审结算价为基数，每逾期一个月从应支付给承包人的款项中扣减终审结算价的2%，以此累计，逾期超过3个月承包人仍未向发包人提交竣工资料或/和竣工验收报告，本工程为不合格工程，发包人不再办理竣工验收及工程款支付，但工程仍应按发包人指定的期限无偿移交给发包人。
5.4.3 关于竣工文件的其他约定：（1）工程竣工验收严格按法律及国家、湖南省和岳阳市相关行政主管部门的规定或要求执行。

（2）工程竣工验收通过，承包人送交完整的竣工验收资料（含竣工图）和竣工验收报告的日期为实际竣工日期。
第6条 材料、工程设备
6.1 实施方法
双方当事人约定的实施方法、设备、设施和材料： 应使用适当配备的实施方法、设备、设施和无危险的材料。
6.2 材料和工程设备
6.2.1 发包人提供的材料和工程设备

发包人提供的材料和工程设备验收后，由 承包人负责接收、运输和保管。
6.2.2 承包人提供的材料和工程设备
材料和工程设备的类别、估算数量：

竣工后试验的生产性材料的类别或（和）清单：按已批准的[项目进度计划]规定的数量要求。

进场的主材及主要设备采购前须经发包人和监理单位认可品牌和参数。
6.2.3 材料和工程设备的保管
发包人供应的材料和工程设备的保管费用由承包人 承担。
承包人提交保管、维护方案的时间： 30天。
发包人提供的库房、堆场、设施和设备：  发包人不提供库房、堆场、设施及设备，由承包人自行负责选择合适的场所、合适的方式方法和合适的设备设施保管承包人自己的工程物资。
6.3 样品
6.3.1 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品种类、名称、规格、数量： 自检 。
6.4 质量检查
6.4.1 工程质量要求
工程质量的特殊标准或要求：             。
6.4.2 质量检查
除通用合同条件已列明的质量检查的地点外，发包人有权进行质量检查的其他地点： 施工现场任意地点。
6.4.3 隐蔽工程检查
关于隐蔽工程和中间验收的特别约定： 承包人在工程隐蔽或中间验收前48小时以书面通知发包人、监理单位、设计单位、跟踪审计单位共同进行验收，经检查合格并办理隐蔽工程验收手续后，承包人方可进行隐蔽和继续下道工序施工，否则一切损失由承包人承担。

项目中隐蔽工程的变更金额超过10万元的，隐蔽前由发包人会同原设计单位签署意见，报市政府投资项目现场监管小组（市发改委、市审计局、市财政局）同意后才能隐蔽。对自行隐蔽的工程，超出部分的资金由施工方负责，项目竣工结算时不得追加。

需要质检的隐蔽工程和中间验收部位的分类、部位、质检内容、标准、表格和参检方的约定：对于所有的隐蔽工程，发包人均需检查验收；对于需要中间验收的部位（或中间验收的部分），发包人在进行质检前以书面方式通知承包人，承包人应无条件配合。

6.5 由承包人试验和检验
6.5.1 试验设备与试验人员
试验的内容、时间和地点： 承包人提交相应进场计划表，按计划进行试验 。
试验所需要的试验设备、取样装置、试验场所和试验条件： 由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备以及其他必要的试验条件。
试验和检验费用的计价原则： 承包人负责 。
第7条 施工
7.1 交通运输
7.1.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定： 按通用条款  。

7.1.2 场外交通
关于场外交通的特别约定： 无。
7.1.3 场内交通
关于场内交通的特别约定： 无。
关于场内交通与场外交通边界的约定： 按规划红线划分。

7.1.4 超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人承担。

7.2 施工设备和临时设施
7.2.1 承包人提供的施工设备和临时设施
临时设施的费用和临时占地手续和费用承担的特别约定： 无。
7.2.2 发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备或临时设施范围： 无。
7.4 测量放线
7.4.1 关于测量放线的特别约定的技术规范： 无。施工控制网资料的告知期限： 24天。
7.5 现场劳动用工
7.5.2 合同当事人对建筑工人工资清偿事宜和违约责任的约定： 按保障农民工工资支付条例执行。
7.6 安全文明施工
7.6.1 安全生产要求
合同当事人对安全施工的要求：按通用条款  。
7.6.3 文明施工
合同当事人对文明施工的要求： 严格执行施工现场扬尘治理六个百分之百标准。
7.9 临时性公用设施
关于临时性公用设施的特别约定： 无。
7.10 现场安保
承包人现场安保义务的特别约定：  承包人应在本工程正式开工前5日负责编制完成相关的保安制度、责任制度和报告制度分别一式二份，并提交给发包人。发包人在收到本款约定的制度后进行审查，如果有相应的修改意见，应当在收到承包人提交的本款所约定的制度后7天内提出并送达承包人，承包人应根据发包人的意见作出相应的修正。

第8条 工期和进度

8.7 工期延误
8.7.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因使竣工日期延误，每延误1日的误期赔偿金额为合同协议书的合同价格的  1.0  ‰、累计最高赔偿金额为合同协议书的合同价格的：  10  %。
8.7.3 行政审批迟延
行政审批报送的职责分工：                          。
8.7.4 异常恶劣的气候条件
双方约定视为异常恶劣的气候条件的情形：   按国家不可抗力相关规定执行    。
8.8 工期提前
8.8.2 承包人提前竣工的奖励：  无 。
第9条 竣工试验 

第10条 验收和工程接收
10.1 竣工验收
10.1.2 关于竣工验收程序的约定： 按通用条款。
发包人不按照合同约定组织竣工验收、颁发工程接受证书的违约金的计算方式：按通用条款。
10.3
 工程的接收

10.3.1工程接收的先后顺序、时间安排和其他要求： 承包人应在工程项目移交前将场地清理干净，将无关机械设备及材料撤离现场，保证移交的工程项目环境洁净、安全卫生。
承包人应按发包人要求提供相关资料，整理汇编成工程移交手册，协助项目产权单位尽快熟悉工程项目各部分（建筑单体、小区市政、周边管线等）、各系统（电梯、消防、空调、供水、供电、弱电等）的情况，为项目产权单位的接收、使用、维护、管理作准备。
10.3.2 接受工程时承包人需提交竣工验收资料的类别、内容、份数和提交时间： 原件一式捌份。
10.3.3 发包人逾期接收工程的违约责任： 按通用条款执行。
10.3.4 承包人无正当理由不移交工程的违约责任： 按通用条款执行。
第11条 缺陷责任与保修
11.2 缺陷责任期
缺陷责任期的期限： 24个月 。
11.3 缺陷调查
11.3.4 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 48小时 。
11.6 缺陷责任期终止证书
承包人应于缺陷责任期届满后  7  天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后  7  天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后  7 天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。
11.7 保修责任
工程质量保修范围、期限和责任为： 按附件工程质量保修书执行 。
第12条 竣工后试验
本合同工程是否包含竣工后试验： 是   。
12.1 竣工后试验的程序
12.1.2 竣工后试验全部电力、水、污水处理、燃料、消耗品和材料，以及全部其他仪器、协助、文件或其他信息、设备、工具、劳力，启动工程设备，并组织安排有适当资质、经验和能力的工作人员等必要条件的提供方：承包人。
第13条 变更与调整
13.2 承包人的合理化建议
13.2.2 工程师应在收到承包人提交的合理化建议后  7  日内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到工程师报送的合理化建议后    日内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，工程师应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照 通用条款13.3.3           执行。发包人不同意变更的，工程师应书面通知承包人
13.2.3 承包人提出的合理化变更建议的利益分享约定：无。
13.3 变更程序
13.3.3 变更估价

13.3.3.1 变更估价原则

关于变更估价原则的约定： 按通用条款。
13.4 暂估价
13.4.1 依法必须招标的暂估价项目
承包人可以参与投标的暂估价项目范围：              。
承包人不得参与投标的暂估价项目范围：              。
招投标程序及其他约定：                            。
13.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
不属于依法必须招标的暂估价项目的协商及估价的约定：                                                  。
13.5 暂列金额
其他关于暂列金额使用的约定：                      。
13.8 市场价格波动引起的调整
13.8.2 关于是否采用《价格指数权重表》的约定：                 是 。
13.8.3 关于采用其他方式调整合同价款的约定： 在合同工期范围内，主要材料价格遇到政策性调整时，按照湖南省建设厅湘建价[2018]129号文的规定执行。
第14条 合同价格与支付
14.1 合同价格形式
工程进度款的支付方式、支付条件和支付时间：
1.工程开工前，建设单位向中标人支付工程预付款，支付比例为合同金额的10%，具体金额在签合同时确定。2.工程开工后，承包人必须在每月25日前向发包人申报本月进度，逾期申报将不予支付。在项目建成竣工验收合格前，工程进度款最多支付合同金额（含经批准的变更金额，下同）的75%，项目结算经财政评审或建设单位组织审核后，最多支付合同金额的85%，项目竣工验收合格并办理竣工决算后，工程进度款最多支付至合同金额的97%（已过保修期的除外，合同另有约定的按合同执行），工程保修期满后按规定结清工程余款。

付款前，承包人必须向发包人提供足额合规发票。

设计相关费用,完成项目施工图相关审查手续后支付至90%，项目建成竣工验收合格后支付至100%。

14.2 预付款
14.2.1 预付款支付
预付款的金额或比例为：  10%   。
14.6 质量保证金
14.6.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第  (2)  种方式：

(1) 工程质量保证担保，保证金额为：                ；
(2)   3     %的工程款；

(3) 其他方式： 无 。
14.6.2 质量保证金的预留
质量保证金的预留采取以下第     种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次预留的质量保证金的比例：            ，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性预留专用合同条件第14.6.1项第(2)目约定的工程款预留比例的质量保证金；

(3) 其他预留方式:  无。
关于质量保证金的补充约定： 工程保修依据国家关于工程质量保修相关规定执行，本合同工程的质量保修期为24个月，质量保修金为本合同结算审定金额的3%。工程竣工验收合格后，承包人必须到发包人指定的工程接管单位办理工程交接手续并签订《工程质量保修书》。在工程质量保修期内，承包人必须依据保修书要求对工程进行缺限修复，缺限责任期满后凭工程接管或维护单位出具的工程质量缺限责任保修合格证明办理工程质量保证金结算手续。发包人根据保修情况部分或全部无息退还。质保期内承包人未按保修书要求完成工程质量保修的，发包人可依据工程接管或维护等单位出具的保修缺限文书停止支付工程余款，并扣除质量保修金，不足部分由接管单位向承包人追偿。
第15条 违约
15.2 承包人违约
15.2.2 通知改正
工程师通知承包人改正的合理期限是：  7天    。
15.2.3 承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：  （1）限期改正。承包人未履行或未按时履行或未按质履行义务时，发包人有权向承包人发出书面通知，要求承包人必须按发包人限定的时间或/和方式全面履行其合同义务。如果承包人按发包人要求的时限或/和方式改正了其违约行为，除本合同另有约定者外，累计二次被限期改正的行为或状态即构成承包人的一次一般违约行为，根据本合同的约定承担一般违约行为的后果；如果承包人未按发包人要求的时限或/和方式改正了其违约行为，除本合同另有约定者外，承包人构成一次严重违约行为，根据本合同的约定承担严重违约行为的后果。除本合同另有约定者外，承包人一般违约行为累计两次构成一次严重违约行为，违约金可以递加累计。
（2）一般违约责任的后果。承包人违反本合同的约定须承担一般违约责任时，对于每次一般违约行为，承包人应向发包人支付人民币1万元的违约金；如果承包人在合同期内再构成与前次违约行为性质相同或相似的违约行为，对于第二次性质相同或相似的违约行为，承包人应向发包人支付人民币1万5千元的违约金；对于第三次及以上的与前二次性质相同或相似的违约行为，承包人每次应向发包人支付人民币2万的违约金。
（3）严重违约行为的后果。承包人违反本合同的约定构成严重违约行为时，对于每次严重违约行为，承包人应向发包人支付人民币5万元的违约金。
（4）解除合同。当承包人违反本合同的约定符合解除合同的条件时，发包人有权向承包人发出书面解除合同的通知，该通知在送达承包人时解除合同即生效。解除合同的法律后果按照本合同的相关约定执行。

（5）赔偿损失和工程移交。本合同因承包人原因被发包人解除合同的，对于发包人因此受到的损失，承包人应全额赔偿给发包人，对于已建成或未建成的工程，承包人应在发包人指定的期限内无偿移交给发包人，且发包人无需向承包人（包括承包人的分包人）支付相应的款项或对价。

（6）监理人发开工令7日之后，若承包单位还不进场视为违约责任，承包人应向发包人支付人民币10万元；若14日之后还不进场，发包人有权解除合同。

15.2.3.2 承包人在合同期内累计构成三次严重违约行为，发包人有权单方解除合同。

15.2.3.3 承包人根据本合同的约定应向发包人支付的违约金，发包人有权从应支付给承包人的工程款或其他款中直接抵扣，承包人不得有异议。

第16条 合同解除
16.1 由发包人解除合同
16.1.1 因承包人违约解除合同
双方约定可由发包人解除合同的其他事由：按通用条款  。
第17条 不可抗力
17.1 不可抗力的定义
除通用合同条件约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：按国家相关规定执行。
17.6 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应当在商定或确定发包人应支付款项后的  30   天内完成款项的支付。

第18条 保险
18.1 设计和工程保险
18.1.1 双方当事人关于设计和工程保险的特别约定：  合同双方商定，由承包人负责投保的保险种类、保险范围、投保金额、保险期限和持续有效的时间：承包人所购买全部保险的保险期应自本工程开工之日或用于本工程的材料、设备运抵工地之日（以先到之日为准）起，至本工程全部竣工验收合格并签发竣工验收合格证书之日止。承包人不得随意取消上述保单，除非经发包人书面同意。
18.1.2 双方当事人关于第三方责任险的特别约定：  由承包人投保，但应把发包人列入第一顺序的被保险人或第一受益人，保险费用由承包人向保险公司支付。

18.2 工伤和意外伤害保险
18.2.3 关于工伤保险和意外伤害保险的特别约定： 按通用条款  。
第20条 争议解决
20.4 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2  种方式解决：

（1）向  岳阳   仲裁委员会申请仲裁；

（2）向工程所在地  人民法院起诉。

补充条款
21.1农民工工资支付

21.1.1发包人的义务

（1）发包人应当按照合同约定及时拨付工程款，并将人工费用及时足额拨付至农民工工资专用账户，加强对施工总承包单位按时足额支付农民工工资的监督。

（2）发包人代表应当以项目为单位建立保障农民工工资支付协调机制和工资拖欠预防机制，督促施工总承包单位加强劳动用工管理，妥善处理与农民工工资支付相关的矛盾纠纷。

（3）发生农民工集体讨薪事件的，发包人代表应当会同施工总承包单位及时处理，并向项目所在地人力资源社会保障行政部门和相关行业工程建设主管部门报告有关情况。

21.2承包人的义务

21.2.1缴纳农民工工资保证金

承包人应当按照有关规定存储工资保证金，专项用于支付为所承包工程提供劳动的农民工被拖欠的工资，并将缴纳的保证金证明交至发包人代表备案。支付工程款时，每次支付进度款，将20%支付至农民工保障金专户。

21.2.2开设农民工工资专用账户

承包人应当按照有关规定开设农民工工资专用账户，专项用于支付该工程建设项目农民工工资。

开设、使用农民工工资专用账户有关资料应当由施工总承包单位妥善保存备查。

21.2.3实名制管理

（1）承包人应当依法与所招用的农民工订立劳动合同并进行用工实名登记，应当通过相应的管理服务信息平台进行用工实名登记、管理。未与承包人或者分包单位订立劳动合同并进行用工实名登记的人员，不得进入项目现场施工。

（2）承包人应当在工程项目部配备劳资专管员，对分包单位劳动用工实施监督管理，掌握施工现场用工、考勤、工资支付等情况。

（3）承包人应配备实现建筑工人实名管理所必须的硬件设施设备，施工现场原则上实施封闭式管理，设立进出场门禁系统。

21.2.4维权告示

承包人应当在施工现场醒目位置设立维权信息告示牌，明示下列事项：

（1）建设单位、施工总承包单位及所在项目部、分包单位、相关行业工程建设主管部门、劳资专管员等基本信息；

（2）当地最低工资标准、工资支付日期等基本信息；

（3）相关行业工程建设主管部门和劳动保障监察投诉举报电话、劳动争议调解仲裁申请渠道、法律援助申请渠道、公共法律服务热线等信息。

21.2.5分包单位农民工工资管理

（1）承包人与分包单位依法订立书面分包合同，应当约定工程款计量周期、工程款进度结算办法。

（2）分包单位对所招用农民工的实名制管理和工资支付负直接责任。

（3）承包人对分包单位劳动用工和工资发放等情况进行监督。

（4）分包单位拖欠农民工工资的，由施工总承包单位先行清偿，再依法进行追偿。工程建设项目转包，拖欠农民工工资的，由施工总承包单位先行清偿，再依法进行追偿。

21.3由于承包人原因，造成工程质量、安全达不到招标文件要求，多次整改无效且情节严重者，发包人可作诚信记录依据，有权拒绝承包人一年内参与发包人的工程投标，并上报主管部门备案，记不良行为记录。发包人也有权终止施工合同。

21.4在设计、采购、施工过程中，若发包人或监理单位认为承包人不能满足设计、采购、施工进度要求，则发包人或监理人有权根据实际情况要求承包人采取赶工措施，因此造成的赶工费用由承包人承担。

21.5工程量增减及设计变更审批必须按照岳阳市人民政府相关规定程序进行，且经发包人确认后方能实施，对于审批后的设计变更，承包人不得拒绝执行。

21.6 风险承担

21.6.1 发包人（招标人）承担的风险至少包括：

（1）发包人（招标人）提供的文件，包括环境保护、气象水文、地质条件，初步设计、方案设计等前期工作的相关文件不准确、不及时，造成费用增加和工期延误的风险；

（2）在经批复的初步设计或方案设计之外，提出增加建设内容；在初步设计或方案设计之内提出调整或改变工程功能，以及提高建设标准等要求，造成设备材料和人工费用增加的风险；

（3）发包人（招标人）提出的工期调整要求，或其前期工作进度而影响的工程实施进度的风险；

（4）主要设备、材料市场价格波动超过合同约定幅度的风险。

21.6.2 承包人承担的风险至少包括：

（1）未充分理解招标文件要求而产生的人员、设备、费用和工期变化的风险；

（2）未充分认识和理解通过查勘现场及周边环境（除招标人提供文件和资料之外）取得的可能对项目实施产生不利影响或作用的风险；

（3）投标文件的遗漏和错误，以及含混不清等，引起的成本及工期增加的风险。

21.7 属于承包人的工作，承包人未在指定的时间内完成，发包人有权另请队伍完善，费用从工程结算款中扣除。

21.8 承包人必须服从发包人及监理人的现场管理；必须服从发包人对工程进度的申报与审核管理，因不及时申报造成的拨款延误，由承包人自行负责。

21.9 承包人工程竣工后无条件配合专业分包的竣工资料归档、组卷、盖章工作。

21.10 通讯联络

本合同项下的任何通知、书面文件或其它通讯应直接送达各方等在现场的项目部或办公室，由各方签收后，即视为送达。本合同任何一方变更联系人及联系方式，须以书面形式通知另一方。未及时书面通知变更联系方式或提供联系方式错误的一方，应承担由此产生的后果和责任。
专用合同条件附件
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附件3：工程质量保修书
附件4：主要建设工程文件目录
附件5：承包人主要管理人员表
附件6：价格指数权重表
附件1 《发包人要求》
《发包人要求》应尽可能清晰准确，对于可以进行定量评估的工作，《发包人要求》不仅应明确规定其产能、功能、用途、质量、环境、安全，并且要规定偏离的范围和计算方法，以及检验、试验、试运行的具体要求。对于承包人负责提供的有关设备和服务，对发包人人员进行培训和提供一些消耗品等，在《发包人要求》中应一并明确规定。
《发包人要求》通常包括但不限于以下内容：
一、功能要求
（一）工程目的。
（二）工程规模。
（三）性能保证指标（性能保证表）。
（四）产能保证指标。
二、工程范围
（一）概述
（二）包括的工作
1. 永久工程的设计、采购、施工范围。
2. 临时工程的设计与施工范围。
3. 竣工验收工作范围。
4. 技术服务工作范围。
5. 培训工作范围。
6. 保修工作范围。
（三）工作界区
（四）发包人提供的现场条件
1. 施工用电。
2. 施工用水。
3. 施工排水。
4. 施工道路。
（五）发包人提供的技术文件
除另有批准外，承包人的工作需要遵照发包人的下列技术文件:
1. 发包人需求任务书。
2. 发包人已完成的设计文件。
三、工艺安排或要求（如有）
四、时间要求
（一）开始工作时间。
（二）设计完成时间。
（三）进度计划。
（四）竣工时间。
（五）缺陷责任期。
（六）其他时间要求。
五、技术要求
（一）设计阶段和设计任务。
（二）设计标准和规范。
（三）技术标准和要求。
（四）质量标准。
（五）设计、施工和设备监造、试验（如有）。
（六）样品。
（七）发包人提供的其他条件，如发包人或其委托的第三人提供的设计、工艺包、用于试验检验的工器具等，以及据此对承包人提出的予以配套的要求。
六、竣工试验
（一）第一阶段，如对单车试验等的要求，包括试验前准备。
（二）第二阶段，如对联动试车、投料试车等的要求，包括人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要条件。
（三）第三阶段，如对性能测试及其他竣工试验的要求，包括产能指标、产品质量标准、运营指标、环保指标等。
七、竣工验收
八、竣工后试验（如有）
九、文件要求
（一）设计文件，及其相关审批、核准、备案要求。
（二）沟通计划。
（三）风险管理计划。
（四）竣工文件和工程的其他记录。
（五）操作和维修手册。
（六）其他承包人文件。
十、工程项目管理规定
（一）质量。
（二）进度，包括里程碑进度计划（如果有）。
（三）支付。
（四）HSE（健康、安全与环境管理体系）。
（五）沟通。
（六）变更。
十一、其他要求
（一）对承包人的主要人员资格要求。
（二）相关审批、核准和备案手续的办理。
（三）对项目业主人员的操作培训。
（四）分包。
（五）设备供应商。
（六）缺陷责任期的服务要求。
附件2 发包人供应材料设备一览表

	序号
	材料、设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件3 工程质量保修书

发包人（全称）：                                  
承包人（全称）：                                  
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                 （工程全称）订立工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：                                                  。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5年；
3．装修工程为 2年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；
5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 1年；
7．其他项目保修期限约定如下： 无。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位/区段工程先于全部工程进行验收，单位/区段工程缺陷责任期自单位/区段工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应返还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由承包人提出保修方案，承包人将设计业务分包的，应由原设计分包人或具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：  按国家相关规定执行  。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为工程总承包合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人(公章)：               承包人(公章)：          
地  址：                     地  址：       
法定代表人(签字)：           法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：           委托代理人(签字)：       
电  话：                     电  话：
传  真：                     传  真：  
开户银行：                   开户银行：
账  号：                     账  号： 

邮政编码：                   邮政编码：   
附件4 主要建设工程文件目录

	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件5 承包人主要管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	工程总承包
项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	设计负责人
	
	
	
	

	采购负责人
	
	
	
	

	施工负责人
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	环境管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件6 价格指数权重表
	序号
	名称
	变更权重B
	基本价格指数F0
	备注
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	代号
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第五章发包人要求

一、项目概况

1、项目名称：悟园管理中心改扩建项目工程总承包（EPC）。

2、项目位置：岳阳市岳阳县原种场李坡村。

3、建筑规模：本项目主要建设内容包括新建一栋审查调查组宿舍、一栋公安特勤宿舍、一栋压力调适中心、一栋食堂等；提质改造业务楼，将已建的原有办案楼、生活服务楼及宿舍建筑全部改建成业务楼，能同时容纳400人以上用餐的食堂，250人规模的大会议室及压力调适中心。
4、招标范围：完成该项目的设计、采购、施工至工程竣工验收、备案、移交，配合完成结（决）算、工程保修等工作，具体内容包括但不限于以下事项：

第一部分：设计：对招标人提供的建设前期资料的复核，并提出补充和完善；完成本项目改建及初步设计范围内的各个专业所有施工图设计以及施工期间的后续服务（含各阶段的报批、报建、施工现场等配合工作）等内容。所有设计图纸均应达到《建筑工程设计文件编制深度规定》（建质【2016】247号）的规定的设计编制深度，并负责通过政府主管部门的相关审批和审查。

第二部分：采购：包括改建及初步设计范围内材料设备采购。

第三部分：施工：经审核后施工图上的全部施工工作内容及保修服务。施工范围最终以招标人和建设行政主管部门审查核准的施工图和工程量清单为准。

二、设计要求

1、设计任务：

（一）改造部分： 
（1）现有2#、3#共163间办公室可供调剂改造使用，改造后需满足业务室65间、分控指挥室32间、中会议室5间、公安看护侯岗室1间、案管值班监控室1间、制卡室1间、医务室1间、机房1间、总控室2间、刻录室1间、审理阅卷室1间、检查阅卷室1间、会见室1间、总指挥中心1间、电子取证实验室。其中3#一楼门厅考虑增加门襟、2台电梯及晾衣房，二至六楼为业务室、分控指挥室、会议室等功能用房。其中1#食堂、3#一楼原22间功能房及公区不做改造。

（2）装饰、强电、给排水、暖通、智能化、结构等专业要求达到方案设计和施工图设计深度，满足国家相关规范要求。
（3）根据不同用途设计出不同装饰效果，注重风格的体现、色彩的搭配，并注重智能化系统功能设计、照明系统设计、室内的扩展与可交流性。注重细节处理和不同材料的组合，材料选用绿色环保。

各类业务室、会议室、分控室需注重精细化处理，特别注意人性化设计、智能化系统设计，需满足安全、环保、节约的设计原则。重要功能用房的材质、风格、色彩即需要考虑充分安全的同时，并满足适度的压迫感。细节设计从安全等角度出发考虑暗藏式设计，如卫生洁具、门把手、强弱电点位等。
除重要功能用房外，其他改造区域需在保证使用功能和效果的前提下，严格控制合理的造价。

（二）新建部分：对招标人提供的建设前期资料的复核，并提出补充和完善；完成新建部分初步设计范围内的各个专业图纸优化，达到施工图设计深度。
2、设计内容：对招标人提供的建设前期资料的复核、补充和完善，施工图设计以及施工期间的后续服务（含各阶段的报批、报建、施工现场等配合工作）及招标人书面委托的其它设计工作。

建设项目选址意见书、建设用地规划红线图、可行性研究报告及其批复、环境影响报告书及其批复、节能评估报告书批复、上级有关批文、方案设计及批复、初步设计方案及批复等原始基础资料由发包人提供给承包人。供承包人作为施工图设计、施工图深化设计、设计变更及竣工图阶段设计依据的图纸及文件使用，设计图纸及文件由承包人自行完成。施工图设计图纸：指承包人提供的用于本工程施工的图纸（包括配套的说明）。

2、设计依据

2.1、依据项目立项批复；

2.2、建设用地规划红线图；

2.3、依据招标人设计要求进行设计；

2.3、依据招标人投资概算进行设计；

2.4、依据如下（但不限于）国家规范及法规进行设计；

1）《建筑制图标准》（GB/T50104-2010）；

2）《CAD 工程制图规则》（GB/T18229-2000）；

3）《CAD 通用技术规范》（GB/T17304-2009）；

4）《建筑地面设计规范》（GB50037-2013）；

5）《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2017）；

6）《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2010）；

7）《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》（GB18580-2017）；

8）《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》（GB18581-2009）；

9）《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》（GB18582-2008）；

10）《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》（GB18583-2008）；

11）《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》（GB 18584-2001）；

12）《室内装饰装修材料壁纸中有害物质限量》（GB18585-2001）；

13）《室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量》（GB18586-2001）；

14）《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2018）；

15）《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）；

16）《民用建筑电气设计规范（附条文说明[另册]） 》（JGJ16-2008）；

17）《室内灯具光分布分类和照明设计参数标准》（CECS56-1994）；

18）《建筑采光设计标准》（GB/T50033-2013）；

19）《智能建筑设计标准》（GB/T50314-2015）；

20）《数据中心设计规范》（GB50174-2017）；

21）《城市住宅建筑综合布线系统工程设计规范》（CECS119-2000）；

22）《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）；

23）《工业建筑采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2015）；

24）《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）；

25）《建筑材料放射性核素限量》（GB6566-2010）；

26）《建筑制图标准》（GB/T50104-2010）；

27）《公共建筑装饰工程质量验收标准》 DB11/T 1087-2014）；

28）其它国家及地方现行相关规范及标准文件。
3、施工图阶段主要服务内容

（1）负责完成本项目所涉及的的所有专业的涉及图纸（含图纸目录、说明、总图、建筑、结构、建筑电气、给水排水、消防、强弱电、机电、电梯、人防、园林绿化、室外附属工程等专业的施工图设计文件）以及图纸总封面；
（2）对发包人的审核修改意见进行修改、完善，保证其设计意图的最终实现； 

（3）根据项目开发进度要求及时提供各阶段报审图纸，协助发包人进行报审工作，根据审查结果在本合同约定的范围内进行修改调整，直至审查通过，并最终向发包人提交正式的施工图设计文件； 

（4）协助发包人进行工程招标答疑。

4、施工配合阶段服务内容：

（1）负责工程设计交底，解答施工过程中施工承包人有关施工图的问题，项目设计负责人及各专业设计负责人，及时对施工中与设计有关的问题做出回应，保证设计满足施工要求； 

（2）根据发包人要求，及时参加与设计有关的专题会，现场解决技术问题； 

（3）协助发包人处理工程洽商和设计变更，负责有关设计修改，及时办理相关手续； 

（4）参与与设计人相关的必要的验收以及项目竣工验收工作，并及时办理相关手续； 

（5）提供产品选型、设备加工订货、建筑材料选择以及分包商考察等技术咨询工作； 

（6）应发包人要求协助审核各分包商的设计文件是否满足接口条件并签署意见，以保证其与总体设计协调一致，并满足工程要求。

三、招标阶段设计要求：

招标阶段设计深度须达到国家规定的施工图阶段设计的要求。主要内容应包括：
（1）扉页；

（2）设计文件目录；

（3）设计总说明；

（4）设计图纸

（5）重难点分析

（6）质量控制措施

（7）合理化建议 

（8）其他注明：
设计文件电子版格式要求：文本文件采用Microsoft Office系列软件制作；设计图形文件采用Auto CAD文件格式。
四、施工要求

1、 质量标准

1.1 本工程质量要求符合《工程施工质量验收规范》标准。

1.2 施工期间，应接受发包方及监理工程师的监督管理，遵守有关规定。

1.3 质量保修：按建设部【2000】年80号令保修。保修期间进场维修，保证无偿修理完好，否则，由发包人安排维修，维修费在保修预留金中扣除。

2、施工管理

2.1.质量目标:严格按建设部现行的有关施工规范和工程质量检验评定标准执行，严格按照施工设计图进行施工，确保达到合格工程标准。制作安装施工过程中，按设计取材，严格遵照安装施工工艺，操作标准要求。

2.2.工期目标：确保在合同工期内交付使用，严格按照施工组织设计安排落实施工进度，提前预测和解决影响施工进度的不利因素。精心地组织施工，科学地管理施工，配备高素质的工人，优良的设备，合理地规划各项资源，以充分满足施工过程需要。

2.3.安全生产目标：杜绝重大伤亡和重伤事故，承包人派专人负责安全生产，并落实到每一道工序，每一个环节。

2.4.文明施工目标：实行现场标准化管理，施工现场和临时设施整洁、美观、卫生，施工过程中有序、低噪、无尘。

2.5.服务目标：在施工过程中，满足业主对工程提出的各种合理要求，并积极配合监理、设计院及其他施工单位，工程保修期间，认真做好回访保修工作，确保业主无后顾之忧。

3、工程验收及维护

3.1、承包人必须严格按施工图纸及技术说明进行施工，未经发包方和设计单位同意不得修改；如确因图纸设计有误或施工原因需修改时，需经过发包方和设计单位、监理单位同意，由设计单位发变更通知单方可施工。

3.2、隐蔽工程必须经发包方、监理单位和设计单位共同验收合格后方可进行下一步工序的施工。

4、中标人竣工后应提供的技术资料

承包人在工程竣工交付使用后30天内按国家有关规定向发包人提出竣工结算报告及完整的结算资料，办理竣工结算。承包人竣工结算书必须按国家及湖南省、岳阳市工程预结算有关规定和本合同要求进行编制，同时必须提供工程量计算底稿、完整的变更签证等所有相关的结算资料，费用均包括在投标报价之内。

五、保修的要求

1.按建设部【2000】年80号令保修。

2.保修保证金为结算价的3%。待保修期结束，按实际支付情况结清。

3.保修期内，乙方应在甲方通知二十四小时之内到场保修；否则，甲方将另派人员维修，修理费从保修费中按实扣支。

4.保修期结束后，中标人仍对工程提供及时、良好的维修服务。

六、其它要求

1、本招标项目为工程总承包。中标人承担项目的施工图设计、采购以及施工等。

2、施工图设计必须符合中华人民共和国的设计标准或规范。设计所采用的产品和设施设备必须是成熟技术和标准产品。

3、投标人应保证，招标人在中华人民共和国使用该设计方案的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或设计权的起诉。

4、 招标人有权对中标人的设计方案部分内容进行调整完善。

5、结算编制依据：
（1）工程初步设计图纸及其它相关资料；

（2）湖南省住房和城乡建设厅关于印发 2020《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知（湘建价[2020]56 号；三、湖南省建设行政主管部门颁发的建设工程消耗量标准，取费标准、计费程序、人工费及机械费系数。

（3）2020 年《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖

南省市政工程消耗量标准》、《湖南省园林绿化工程消耗量标准》等；

（4）关于机械费调整及有关问题的通知（湘建价市〔2020〕46 号）；

（5）2021 年2月《岳阳建设工程造价信息》发布的材料预算价，预算价格缺项材料参照市场平均价，

但投标报价不能低于企业成本价；

（6）建设工程设计文件及相关资料；

（7）与建设项目相关的标准、规范、技术资料；

（8）施工现场情况、工程特点及常规施工方案；

（9）其他的相关资料（招标人可根据有关规定进行细化）；
七、技术资料：

承包人在工程竣工交付使用后30天内按国家有关规定向发包人提交四套竣工资料和完整的结算资料，费用均包括在投标报价之内。向业主方提供维护人员培训服务。

竣工资料包括（不限于）：

（1）开工报告；

（2）隐蔽工程验收记录；

（3）基础工程验收记录；

（4）材料出厂合格证；

（5）主体结构验收记录；

（6）分项工程质量检验评定表；

（7）工程安装质量检验评定表；

（8）主要材料检测报告；

（9）主要材料实验报告；

（10）外购件出厂合格证；

（11）竣工报告；

第六章发包人提供的资料

请投标人自行在《岳阳市公共资源交易网》上下载

第七章 投标文件格式

第一部分  投标函部分格式

（项目名称）招标

投标文件

（投标函部分）

投标人：（独立体或联合体牵头人盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）

年  月  日
目   录
第一部分：投标函部分
一、投标函及投标函附录
（一）投标函
（二）投标函附录
二、法定代表人身份证明
二、法定代表人授权委托书
三、联合体协议书
四、投标保证金
五、投标报价表

六、项目管理机构
（6.1）项目管理机构组成表
（6.2）主要人员简历表
七、拟分包计划表
八、资格审查资料
（8.1）投标人基本情况表
（8.2）近年财务状况表
（8.3）类似项目情况表
（8.4）近年发生的重大诉讼及仲裁情况
（8.5）证件复印件（所有证书和资料复印件与扫描件同等效力）
（8.6）拟投入本项目的主要施工设备表
（8.7）拟配备本项目的试验和检测仪器设备表
（8.8）企业信用情况附有关证明文件复印件
（8.9）企业所承担工程获奖情况
（8.10）企业的不良行为记录发生情况
九、其他资料


一、投标函及投标函附录

（一）投标函

岳阳市机关事务管理局：
我方已仔细研究了悟园管理中心改扩建项目工程总承包（EPC）招标文件的全部内容，经踏勘项目现场和考虑本企业自身的实力及特点，结合国家工程建设标准及其他有关文件后，我方愿意按照如下方式报价并承诺：

1、投标报价及合同价格的签订；

投标总报价：人民币（大写）：                元

RMB￥：                  元
其中：（1）设计费:             元。（投标优惠率       %）（优惠率=[ 1-（设计费投标价）/（设计费最高投标限价）] ×100%）。
（2）建筑安装工程费：       元；（投标优惠率       %）（优惠率=[ 1-（工程费用投标价）/（工程费用最高投标限价）] ×100%）。
（3）设备设施费用:       元。（投标优惠率       %）（优惠率=[ 1-（设备设施费用投标价）/（设备设施费用最高投标限价）] ×100%）。
（4）预备费为：       元。

2、工期：工程总承包工期    天（其中，设计时间要求：合同生效后：    天内完成施工图设计和设计审查、预算编制和审核；施工工期要求：    天）。

3、我们已详细阅读《招标文件》包括其澄清修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件。投标人将自行承担因对招标文件不明或误解而产生的相应后果。同时投标人充分理解接受招标人对本次招投标活动享有最终的解释权。投标人在此不可撤消地放弃对相关程序性办法及相应安排提出任何异议的权力，并放弃因此而向招标人提出任何索赔的权力。

4、我方如果中标，承诺在按批准的工期、建设规模、标准和投资控制的前提下，完全接受招标人对本项目功能需求和相关建设标准的要求；承诺本工程的质量保修期按国家有关规定执行。

5、我方保证本项目实施按发包人内部最新的相关管理办法执行。对合同价款调整的确认认可必须按照发包人内部管理相关规定完成一切审批同意手续而不受通用条款相关规定的限制。

6、我们承认并同意贵方保留“接受或拒绝任何投标”的权力，并且贵方将不对其上述行为承担责任，亦无义务向投标人解释其原因。

7、我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。根据投标人须知，该期限可以延长，在任何延长期内，我们的投标文件对我们仍然有约束力，可以在任何时候被招标人接受。

8、我们确认，招标人有权根据招标文件的规定，在投标人未能履行规定责任时没收其投标担保。

9、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

10、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

11、（其他补充说明）。

投标人：（独立体或联合体牵头人盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年   月   日
（二）投标函附录

	序号
	条款名称
	约定内容
	备注

	1
	设计总负责人
	姓名：注册等级
	

	2
	施工项目负责人（兼任工程总承包项目经理）
	姓名：资质等级
	

	3
	施工技术负责人
	姓名：
	

	4
	总工期
	响应招标文件要求
	

	5
	缺陷责任期
	响应招标文件要求
	

	6
	保修要求
	按建设部【2000】年80号令保修
	

	7
	承包人履约担保金额
	合同金额的10%
	

	8
	质量标准
	响应招标文件要求
	

	9
	质量保证金额度
	竣工结算总价的3%
	


投标人：（独立体或联合体牵头人盖单位章）
                                                      年   月   日
二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明

	法定代表人二代身份证复印件（正面）
	法定代表人二代身份证复印件（反面）


投标人：（盖单位章）
                                                                   年  月   日

如为联合体投标，联合体各方都要提供。

二、法定代表人授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托的（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改悟园管理中心改扩建项目工程总承包（EPC）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：投标有效期内。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及委托代理人身份证明

	法定代表人二代身份证复印件（正面）
	法定代表人二代身份证复印件（反面）


	委托代理人二代身份证复印件（正面）
	委托代理人二代身份证复印件（反面）


	注册证书复印件


投标人：（盖单位章）
法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字）

年月日

（注：联合体投标的，各成员法定代表人应当分别按此格式出具授权委托书，授权同一人作为代理人，办理投标事宜。）
三、联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加（项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

成员一名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
年月日

四、投标保证金



（招标人名称）：

我方于年月日参加（项目名称）的投标，现保证：我方在规定的投标有效期内撤销或修改投标文件的，或者在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，投标保证金不予退还。

附投标保函。

投标人：（独立体或联合体牵头人盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地址：




邮政编码：








电话：

年月日

 投标保函格式

投标保函

                  （受益人名称）：

鉴于                （投标人名称，以下称“投标人”）于_____年___月___日参加你方作为招标人组织的           （工程名称）的招标投标，我方愿意无条件地、不可撤销就投标人履行                   项目招标文件规定的投标义务，向你方出具见索即付独立保函：

1．本保函最高担保金额人民币（大写）              元（¥          ）。

2．保函有效期自____年___月___日至____年___月___日止。

3．在本保函有效期内，投标人存在下列未履行相关投标义务情形之一的，我方在收到你方提出的书面索赔通知以及本保函原件后，在10个工作日内支付累计总额不超过本保函第1款约定的经济补偿金。

（1）投标人拒绝按照招标文件、投标文件或中标通知书要求与你方签订合同；

（2）投标截止后，投标人要求修改、补充或撤销投标文件的实质性内容或者要求更改招标文件和中标通知书的实质性内容；

（3）投标人拒绝按招标文件规定的时间、金额、形式提交履约担保;

（4）投标人在投标截止后撤销投标文件，但招标文件未载明投标人在投标截止后撤销投标文件，应当由保函开立人支付经济补偿金的除外。

4．你方的索赔通知，应当符合下列要求：

（1）索赔通知应当列明索赔金额，由你方加盖单位公章和法定代表人印章；

（2）提交索赔通知的同时出具一份书面申明，申明索赔款项并未由中标人或其委托代理人直接或间接地支付给你方；

（3）索赔通知书必须在本保函有效期内邮寄或送达以下地址：                             。

5．本保函有效期届满，无论是否将保函原件退回我方，本保函自行失效。我方在本保函项下的保证责任解除，此后提出的要求我方履行担保责任的主张无效。

开立人：                                  （盖章） 

法定代表人（负责人）：               （签字或盖章）

地址：                                           

电话：                                           

传真：                                           

     年    月    日

说明：投标承诺和相关保函应当使用标准格式文本。保函开立人可以根据项目具体情况增加相关条款，但不得违背招标文件、投标文件和工程建设合同约定的实质性内容，以及相关法律法规的规定”。修改格式导致的后果由投标单位自行承担。
五、投标报价表

项目名称：

	序号
	费用名称
	投标报价（元）
	备注

	1
	设计费
	
	

	2
	建筑安装工程费
	
	

	3
	设备设施费用
	
	

	4
	预备费
	
	

	5
	……
	
	

	合计
	
	

	其他说明：参照初步设计概算制定分项明细表。（格式自拟）




投标人：（独立体或联合体牵头人盖单位章）

法定代表人或其授权委托人：（签字）
六、项目管理机构

（6.1）项目管理机构组成表（分设计管理机构和施工管理机构分别制作）

	姓名
	性别
	执业或岗位资格证明
	拟在本项目担任的工作岗位

	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	身份证号码
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


（6.2）主要人员简历表
附1：设计总负责人简历表

项目设计总负责人应附注册证书、职称证、身份证、养老保险证明复印件，担任过的类似项目业绩应附设计合同或中标通知书(招标项目提供，非招标项目不提供)资料复印件。

	 姓  名
	
	性别
	
	出生

日期
	年  月  日

	毕业院校及    专业


	
	毕业时间
	年  月  日

	从事本专业    时间


	
	为申请人服务    时间


	

	执业注册
	
	职称
	

	在本项目中  担任任务


	

	本

人

主

要

设

计

成

果


	1


	工程项目名称及规模


	完成年月


	在该项目中任何职



	
	2


	
	
	

	
	3


	
	
	

	
	4


	
	
	

	
	5


	
	
	

	
	6


	
	
	

	
	7


	
	
	

	
	8


	
	
	

	本人主要

获奖情况
	

	其它需补充的情况
	


附2：施工项目负责人简历表

	姓名
	
	职称
	

	职务
	
	年龄
	
	拟在本工程任职
	负责人

	注册建造师执业资格等级
	级
	建造师专业
	

	安全生产考核合格证书证号
	

	身份证号
	

	主要工作经历

	时间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人及联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：请提供拟任施工项目负责人的“建造师注册证书、施工项目负责人安全生产考核合格证书、身份证、养老保险证明的复印件。

注：在建项目情况：本省企业和省外入湘企业在“湖南省建筑市场监管公共服务平台”查询。同时，请省外入湘企业提供企业所在地市州及以上住房城乡建设主管部门出具的未在其他工程建设项目担任同类职务的证明或者官方网站查询的未在其他工程建设项目担任同类职务信息的截图，省外入湘企业无官网查询信息的，需提供承诺（格式自拟）。
附3：施工技术负责人简历表
施工技术负责人应附身份证、职称证、养老保险证明复印件

	岗位名称
	

	姓名
	
	年龄
	

	性别
	
	毕业学校
	

	拥有的岗位资格
	
	专业职称
	

	岗位资格证书编号
	
	工作年限
	

	主

要

工

作

业

绩

及

担

任

的

主

要

工

作
	


注：施工项目部关键岗位人员在建项目情况：本省企业和省外入湘企业在“湖南省建筑市场监管公共服务平台”查询。同时，请省外入湘企业提供企业所在地市州及以上住房城乡建设主管部门出具的未在其他工程建设项目担任同类职务的证明或者官方网站查询的未在其他工程建设项目担任同类职务信息的截图，省外入湘企业无官网查询信息的，需提供承诺（格式自拟）。

七、拟分包计划表(如有）

	序号
	拟分包项目名称、范围及理由
	拟选分包人
	备注

	
	
	拟选分包人名称
	注册地点
	企业资质
	有关业绩
	

	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	


备注：本表所列分包仅限于承包人自行施工范围内的非主体、非关键工程。

八、资格审查资料

（8.1）投标人基本情况表
 [联合体投标的，按此表格式提供各方单位信息]

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	（文字或框图说明）

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	建造师/建筑师
	

	信用代码
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


（8.2）近年财务状况表

备注：在此附经会计事务所认定的财务会计报表，包括资产负债表、损益表和审计报告关键页面的复印件，具体年份要求见第二章“投标人须知前附表”的规定。

（联合体投标时由牵头人出具）

（8.3）类似项目情况表

附1：投标人类似业绩（设计业绩/施工业绩/工程总承包业绩）
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格/投资额
	

	开工日期/开始日期
	

	竣工日期/结束日期
	

	承担的工作
	

	工程质量/设计质量
	

	建造师/建筑师
	

	技术负责人
	

	总监理工程师
	

	项目描述
	

	备注
	


注：

1.本表后附业绩证明材料（业绩证明材料以评标办法中规定的为准）的复印件，否则不予计分。
2．如有多个已完成项目，每个项目填一张此表，附后。

（8.4）近年发生的重大诉讼及仲裁情况

	类别
	序号
	发生时间
	情况简介
	证明材料索引

	诉

讼

情

况
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	仲

裁

情

况
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：1、考核时间：1080天。

2、近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于认定投标人有违法行为的，且与履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。

（8.5）证件复印件（所有证书和资料复印件、扫描件与原件同等效力）

附投标人企业营业执照副本复印件、资质证书副本复印件、安全生产许可证副本复印件；此外，省外的施工企业须附有效的《入湘施工登记证》（设计企业须附有效的《入湘中介服务登记证》）复印件或入湘企业基本登记情况（提供湖南省住房和城乡建设网查询结果）复印件（联合体投标时联合体成员应分别提供）

（8.6）拟投入本项目的主要施工设备表
	序号
	设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	额定功率（kW）
	生产

能力
	用于施工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


（8.7）拟配备本项目的试验和检测仪器设备表
	序号
	仪器设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	已使用台时数
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


（8.8）企业认证情况附有关证明文件复印件

（8.9）企业所承担工程获奖情况

	序号
	工程名称
	获奖时间
	奖项名称
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：表后应附获奖证书或表彰文件复印件，否则不予计分。

（8.10）企业的不良行为记录发生情况

	序号
	发生时间
	简要情况说明
	证明材料索引

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：不良行为记录包括工程质量、安全生产、市场行为等方面的情况。不良行为扣分有效期180天，自省厅公布之日起至提交投标文件截止之时止。外省区市公布的不良行为不计分。无不良行为记录的需投标人提供承诺（格式自拟）。

九、其他资料
1、扫黑除恶专项斗争承诺书

承诺书

（招标人名称）：

我方在此声明：

（1）、我方拟派往（项目名称）的施工项目负责人、施工技术负责人、施工员、专职安全生产员、质量员现阶段没有担任任何在建工程项目的职务。

（2）、我方不是本项目监理人或者与本项目监理人不存在隶属关系或者为同一法定代表人或者相互控股或者参股关系、不是本项目代建人或者与本项目代建人的法定代表人不是同一人或者不存在相互控股或者参股关系、不是本项目招标代理机构或者与本项目招标代理机构的法定代表人不是同一人或者不存在相互控股或者参股关系。

（3）、我方保证投标文件提供信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切后果。
（4）、我方目前生产经营状态正常，没有被责令停业、没有被暂停或者取消投标资格、近三年没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题，无虚假投标、围标、串标、挂靠、敲诈勒索等涉黑涉恶的相关情形。

（5）、我方没有处于被吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格以及财产被接管、冻结和进入破产程序等状况。

（6）、我方支持配合扫黑除恶专项斗争，主动参与涉黑涉恶线索摸排，及时、如实向住建主管部门反映问题线索。

（7）、如我方有幸中标，我方承诺按招标文件规定的数量和任职资格配备施工员、质量员、安全员，并严格执行湘建建[2020]208号文件的其他相关规定。

特此承诺！

                                 投标人：（盖单位章）

                                               法定代表人或其委托代理人：（签字）

年   月   日

注：1、联合体投标的，本承诺书由牵头人单位承诺即可，且承诺书对联合体成员单位同样具有法律效力。

2、投标单位、法定代表人、设计总负责人、施工项目负责人和施工技术负责人近三年无行贿犯罪记录承诺函(由投标人提供近三年无行贿犯罪记录承诺函，承诺函格式自拟）

3、招标文件及评标办法中要求提供的其他资料。

2、投标人自评分表
	评审对象
	评审内容

（项目名称、奖项名称）
	获奖时间/业绩完成时间
	材料所在的页码

	业绩


	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	获奖
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


第二部分  施工技术标部分格式

施工技术标部分至少包括如下内容：

1、施工方案与技术措施

2、质量管理体系与措施

3、安全管理体系与措施

4、环境保护管理体系与措施

5、工程进度计划与保证措施

6、资源配备计划

第三部分  设计文件部分格式

投标文件设计技术标内容
投标人须提供本项目的设计文件，包括：

（1）扉页；

（2）设计文件目录；

（3）设计总说明；

（4）设计图纸

（5）重难点分析
（6）质量控制措施

（7）合理化建议 

（8）其他注明：

制定








