

三荷机场项目投资建设开发有限公司

扩建工程	场道工程、助航灯	
等民航专业工程		

$$\text{工程设计收费} = \text{工程设计收费基准价} * (1 + / - \text{浮动幅度值})$$
$$\text{基本设计收费} = \text{工程设计收费基价} \times \text{专业调整系数} \times \text{工程复杂程度调整系数} \times \text{附加调整系数}$$

工程名称																			计费额			收费基价			专业调整系数	工程复杂程度调整	附加调整系数				设计比例 (民用机场工程)		岳阳市投资评审管理制度	按收费标准 计算金额	本次招标 设计费	备注
序号	工程名称	可研投资 (万元)	建安费 (万元)	下限 (万元)	上限 (万元)	下限 (万元)	上限 (万元)	内插值	《民航建设工程概算编制办法》场道工程0.8, 空管和助航灯光工程1.0	岳阳机场飞行区等级4C, 取1.0	改扩建和技术改造附加1.1-1.4	增加总体设计等级系数等级附加	两个或两个以上单位设计	增加编制施工图预算	初步设计	施工图设计比例	根据《岳阳市投资评审管理制度》财政投资项目预算评审程序及基本计价原则下浮	设计费及预算费合计	初步设计比例																	
1	岳阳三荷机场改扩建工程	213947	213947	200000	400000	4450.8	8276.7	4717.6	1.0	1.0	1.25		1.0		45%	55%	70%	4127.90	45%																	
2	已招标航站楼项目初步设计费																	523.67		已招标项目																
3	本次四个专业设计费+航站楼施工图设计总费用																	3604.23																		
1.2	岳阳三荷机场改扩建工程场道工程、助航灯光等民航专业工程初步设计费	85374	占可研投资金额比例			39.90%													1600.00	720.00	本次设计招标至初步设计阶段(占比45%)															
1.3	岳阳三荷机场改扩建工程电力专业工程设计费	9803	占可研投资金额比例			4.58%													200.00	200.00	本次设计招标至施工图阶段															
1.4	岳阳三荷机场改扩建工程航站楼民航弱电工程、货运弱电工程、空管工程、信息工程、安防工程等民航专业工程方案与初步设计费	22946	占可研投资金额比例			10.73%													500.00	225.00	本次设计招标至初步设计阶段(占比45%)															
1.5	岳阳三荷机场改扩建工程货运库、机场综合业务用房、职工宿舍等建筑及配套设施初步设计费	40244	占可研投资金额比例			18.81%													780.00	351.00	本次设计招标至初步设计阶段(占比45%)															
	本次设计费基数金额	158367																				1496.00														
	本次四个专业工程设计招标设计费总预算					1496万元																														