

岳阳市财政投资评审中心

关于岳阳市突发公共卫生事件应急物资储备库项目工程监理服务费 预算的评审意见

YSCP2020-Y641

根据《财政投资评审管理规定》(财建[2009]648号)等有关文件规定,我单位对岳阳市突发公共卫生事件应急物资储备库项目工程监理服务费预算进行了评审,评审意见如下:

岳阳市突发公共卫生事件应急物资储备库项目工程经发改批复立项(岳发改审[2020]163号)项目总投资估算为32521.85万元,由岳阳市交通建设投资集团有限公司组织实施建设,本次评审的为本项目监理服务费。主要内容为进行岳阳市突发公共卫生事件应急物资储备库项目工程监理服务的费用。建设单位报送项目预算金额231.49万元。根据项目方案、申报预算、市场调查及相关计量计价文件等进行了全面的复核,审定该项目预算金额为:贰佰贰拾伍万伍仟柒佰陆拾肆元(¥2255764元),核减报审金额5.91万元。

建设单位承诺该项目资金已落实到位,本评审意见可作为项目招标控制价的参考依据。

岳阳市财政投资评审中心

2020年10月10日



岳阳市突发公共卫生事件应急物资储备库

项目工程监理预算

造价评审报告书



评审单位：岳阳市财政投资评审中心





报告编号：YSCP2020-Y641

评审日期：二〇二〇年十月十日

岳阳市财政投资项目预算类评审联系单

预算分类:概、预算 ☐ 控制价 ☐ 合同价 ☐ 清单编审 ☐ 其他 ☐

编号:

项目名称	岳阳市突发公共卫生事件应急物资储备库项目工程监理预算				
送审建设单位主管部门(签章)	岳阳市交通建设投资集团有限公司				
送审建设单位(或甲方)	岳阳市交通建设投资集团有限公司		联系人	漆菱潇	
			联系电话	18673061666	
	我单位承诺对所提供的项目评审资料的真实性、完整性、合法性和资金落实情况负责。 法人(或项目负责人)签字: 				
送审编制单位(或乙方)		联系电话		相关部门意见	
立项批复、有关批示或年度计划	岳发改审【2020】62号	送审金额(万元)	231.49	资金来源	政府投资
					单位自筹
					其他(BT)
需送审资料(在□内打√)	(1) 立项批复或年度计划 ☐ (2) 市政府会议纪要或市政府领导批示件 ☐ (3) 评审联系单(在岳阳市财政局官网首页下载专区中下载) ☐ (4) 已签字盖章的工程预算书 ☐ (5) 影响工程造价的其他资料 ☐				
评审内容、协定的计价原则(含下浮幅度)及其它有关事项说明					
财政局相关科室负责人意见(加盖公章)	约定评审报告完成时间:			经办人:	
	根据岳发改审【2020】62号文件精神, 同意按相关程序送审。 负责人: 			评审服务费支出单位	
				列建设成本(建设方 ☐)	
市财政投资评审中心签收人	 签日 收期			列专项经费(评审中心 ☐)	
					
签收资料清单或反馈处理意见(盖备案章)	预算-15. 批复-15.				

注:①请送审联系单位逐一审查送审资料后送达评审办签收;②请将资金来源合计=政府投资+单位自筹+其他。